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PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

 

Nombre del organismo contratante 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo y Clase: LICITACIÓN PÚBLICA (Ley Nº 13.064) Nº 02 Ejercicio: 2025 

Modalidad: Sin modalidad 

Expediente DGN Nº 78142/2024 

Rubro comercial: Construcción 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Obra para el reacondicionamiento y refuncionalización del edificio 
de Chiclana N° 524, Bahía Blanca, PBA. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 598.598.844,14 (Pesos quinientos noventa y ocho millones quinientos noventa 
y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con 14/100). 

Sistema de contratación: “Ajuste alzado” conforme Ley de Obra Pública 13.064. 

Garantía de oferta: 1% (uno por ciento) del importe del presupuesto oficial. 

Costo del pliego: Sin costo 

Fechas únicas de visita: 12 y 13 de febrero de 2025, en el horario de 8.00 a 13.00 horas, previa 
coordinación con el Departamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 7093-2060 o 
arquitectura@mpd.gov.ar  

Consultas administrativas y/o técnicas: Toda consulta deberá ser realizada hasta 5 (cinco) días hábiles 
previos a la fecha de apertura.   

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/ Dirección Plazo y Horario 

Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 

Federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires, sita en Alsina Nº 

509, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 

Tel. (0291) 452-7588 

(011) 7093-2050  

Hasta el día y hora fijado para el acto de apertura de 
ofertas. 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/ Dirección Día y Hora 

Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 

Federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía 

Blanca, provincia de Buenos Aires, sita en Alsina Nº 

509, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires 

Tel. (0291) 452-7588 

(011) 7093-2050 

20 de marzo de 2025 – 11 hs. 

IMPORTANTE 

Se recomienda a los oferentes hacer la 
presentación del sobre conteniendo la propuesta, 
con la debida anticipación a la hora fijada para la 

apertura, teniendo en cuenta que la persona 
encargada de entregar el mismo, deberá gestionar 
su ingreso, pudiendo ocasionarle demoras dicho 

trámite. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES PARA LA LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ART. 1°: OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo del Ministerio Público de la Defensa, 

se ajustará a las bases de licitación y normas de ejecución contenidas en este Pliego, y en los Pliegos de 

Cláusulas Especiales y de Especificaciones Técnicas, cuando así corresponda.  

ART. 2°: TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearán las 

siguientes denominaciones:  

Licitante/Ministerio Público de la Defensa: es el Ministerio Público de la Defensa – Defensoría General 

de la Nación. 

Aprobado: significa aprobado por escrito por la autoridad competente. 

Contrato: convenio que rige las relaciones entre la repartición oficial contratante y el contratista, y cuyas 

condiciones se estipulan en los documentos técnicos y legales que lo integran. 

Días: salvo especificación en contrario, se entenderá días corridos. 

Mes: período entre una fecha determinada y la misma fecha del mes siguiente. 

Obra: todos los trabajos, prestaciones y suministros a ser ejecutados por el contratista en cumplimiento del 

contrato. 

Oferente o Proponente: es la persona que formula una oferta para la ejecución de la obra.  

Adjudicatario: proponente al que se le comunica la adjudicación, hasta la firma del contrato. 

Contratista: adjudicatario que ha firmado el contrato. 

Inspección o Dirección de obra: son los especialistas designados por la repartición oficial contratante para 

las tareas de control sobre la ejecución de la obra objeto del presente pliego. 

Plan de trabajos: es el listado ordenado de las tareas a ser ejecutadas por el contratista, sobre la base de 

los ítems de la planilla de cotización, con indicación de las fechas de cumplimiento de los plazos. 

Planos: los planos del proyecto y las modificaciones de los mismos, y los provistos por el contratista, 

aprobados por la Dirección de Obra. 

P.C.G.: Pliego de Cláusulas Generales.  

P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Proveedor: persona física o jurídica que provee equipos y materiales a utilizar en la obra. 

Representante técnico: es el Profesional Técnico Universitario Ingeniero matriculado (conf. Decreto/Ley N° 

6070/58) Ingeniero especializado con matrícula del COPIME vigente, según las características de la obra, 

que la contratista debe designar en el Contrato de Obra Pública, para representarlo ante el Ministerio 

Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. 

Subcontratista: es la persona con la cual el contratista, previa aprobación de la repartición oficial 

contratante, celebra un contrato para la ejecución de una parte específica de los trabajos de la obra. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo, tendrá el 

significado otorgado por los usos y costumbres en la materia. 

ART. 3°: DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. NORMAS SUPLETORIAS. 

Inciso 1: Lineamientos para la evaluación de las propuestas técnico-económicas: En caso de duda 

sobre la aceptación o no de las ofertas/propuestas y la interpretación sobre el cumplimiento de los requisitos 

especificados en los Pliegos de Bases y Condiciones deberá estarse por la aceptación de las propuestas de 

conformidad con el principio de concurrencia, igualdad y competencia de los oferentes y el de conservación 

de las ofertas. 
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La evaluación tanto formal como técnica de las ofertas siempre deberá considerar el cumplimiento de los 

requisitos en forma armónica y con una interpretación dinámica de las cláusulas que rigen la contratación 

teniendo en cuenta los fines para los que ha sido convocada y evitando los excesos rituales formales y las 

interpretaciones limitativas de la concurrencia de las ofertas. 

Inciso 2: Efectos de la presentación de las ofertas: LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA 

DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS 

CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES 

EMITIDAS). 

Asimismo, implica la aceptación sin condicionamientos de los efectos jurídicos que el artículo 4 del presente 

régimen establece para las direcciones constituidas por los oferentes de conformidad con este pliego y el 

Pliego de Cláusulas Especiales. 

Inciso 3: Normas de aplicación supletoria: Los casos no previstos en este Pliego se resolverán por 

aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, sus normas modificatorias y complementarias. 

ART. 4°: RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN DE CORREO POSTAL Y 

DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA. 

Toda comunicación entre el MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y los interesados, oferentes, 

adjudicatarios y/o contratista, ya sea en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución 

del contrato, deberá efectuarse conforme a los principios de economía y celeridad en los trámites.  

Por cualquier medio de comunicación se podrán adelantar a los interesados el estado de las actuaciones 

y/o las decisiones adoptadas en el expediente. No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en 

ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes. 

Los oferentes, proveedores y/o adjudicatarios deberán constituir una dirección de correo postal y una 

dirección electrónica, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente régimen y en el P.C.E. Dicha 

constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

Los actos administrativos que se emitan durante la sustanciación del procedimiento y/o en la etapa de 

ejecución del contrato administrativo, sólo surtirán efectos a partir de la notificación fehaciente por 

cualquiera de los medios mencionados en el presente artículo. 

Si la notificación tuviera lugar a través de dos o más medios de notificación, se considerará que el acto 

administrativo fue notificado, a todos sus efectos legales, en la fecha que haya acaecido en primer término. 

Los medios fehacientes de notificación para el presente procedimiento de selección del contratista son los 

que se detallan a continuación: 

a) Comunicación dirigida a la dirección de correo electrónico constituido por el interesado, el 

oferente y/o el contratista o proveedor. 

En estos casos se tendrá por notificado el día en que fue enviada, sirviendo de prueba suficiente la 

constancia que el correo electrónico genere para el emisor, certificada por el órgano encargado de efectuar 

tales notificaciones. 

b) Acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.  

Deberá dejarse constancia de la fecha en que se tomó vista y se tendrá por notificado en ese acto. 

c) Presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que 

resulten estar en conocimiento del acto respectivo.  

Se tendrá por notificado del acto respectivo el día en que se realizó la presentación, salvo que de sus 

términos surja que ha tomado conocimiento en una fecha anterior. 

d) Cédula, carta documento u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de 

correo postal.  



Deberá remitirse a la dirección postal constituida. En estos casos se tendrá por notificado en la fecha 

indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la 

diligencia. 

e) Sitio web oficial de este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA, cuya dirección del sitio de 

internet deberá ser expresada en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 

En lo casos en los que se haga uso del presente medio, ya sea de modo único o complementario, deberá 

dejarse expresa constancia en P.C.E., salvo que el presente régimen lo prevea específicamente para 

determinados actos administrativos.  

En todos los casos se tomará como fecha de notificación el día hábil siguiente al de la difusión en el sitio 

aludido. 

ART. 5º: DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los interesados para su 

descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-

contrataciones.  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 

Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 

vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 

completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 

CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 

contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 

domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO de 

“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”, del Pliego de Cláusulas Especiales. Serán 

fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 

presente pliego. Sus efectos se prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que 

omitan adjuntar el ANEXO aludido. 

Se recomienda conservar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente licitación y las circulares que lo 

integran. NO DEBERÁN ADJUNTARSE LOS PLIEGOS A LA OFERTA, dado que aquél obra en las 

actuaciones correspondientes. Sin embargo, se recuerda que deberán extraer de dicho Pliego los 

Anexos y Formularios que lo integran, para que una vez completados y suscriptos sean agregados a 

la oferta que finalmente será presentada en el lugar, día y horario que se establezca para el acto de 

apertura de ofertas. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 

hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 

los expedientes. 

ART. 6º: CONSULTAS. CIRCULARES ACLARATORIAS. CIRCULARES MODIFICATORIAS. 

CIRCULARES DE SUSPENSIÓN O PRÓRROGA DE FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. PUBLICIDAD. 

Este MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA podrá elaborar, de oficio o como respuesta a consultas, 

Circulares Aclaratorias y/o Circulares Modificatorias al Pliego de Cláusulas Especiales y/o al Pliego de 

Especificaciones Técnicas –de corresponder–, de acuerdo con las previsiones que se expondrán en los 

siguientes incisos. 

Cuando la elaboración de tales Circulares conlleve la necesidad de suspender la fecha de apertura de 

ofertas, deberá emitirse una Circular de suspensión o prórroga de dicha fecha, de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 3) del presente artículo. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones
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Las Circulares emitidas –ya sea de oficio, como así también como consecuencia de la consulta efectuada 

por algún interesado– llevarán numeración corrida e integrará la documentación que rige el procedimiento 

de selección, como así también el eventual contrato administrativo que se perfeccione. 

Inciso 1: Circulares aclaratorias. 

Los participantes podrán solicitar aclaraciones sobre el contenido del presente pliego, del P.C.E y del P.E.T. 

que estimaren pertinentes mediante comunicación escrita y de acuerdo a lo que se establezca en dichos 

pliegos.  

Las consultas deberán ser efectuadas hasta los DIEZ (10) días anteriores a la fecha fijada para la apertura 

de las ofertas, salvo que el Pliego de Cláusulas Especiales estableciera un plazo distinto.  

Si a criterio del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES O DE ARQUITECTURA la 

consulta es pertinente –aun cuando fuera presentada fuera del término indicado en el párrafo que precede– 

y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, elaborará una Circular 

Aclaratoria. 

Deberán emitirse hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, salvo que el P.C.E. 

indique uno distinto. 

Las consultas que formulen los interesados deberán ser remitidas junto con el ANEXO del Pliego de 

Cláusulas Especiales “Constitución de domicilio especial y correo electrónico”. En caso de que el 

consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 

efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 

del presente Pliego. 

Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 

los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 

uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 

sea necesario.  

Las aclaraciones al Pliego, sean éstas originadas por el organismo o por consultas realizadas por los 

interesados, se notificarán, a aquél interesado que efectuó la consulta, como así también a cualquiera de las 

direcciones que hayan constituido los restantes interesados en el formulario disponible en el sitio web oficial 

del Ministerio Público de la Defensa mencionado en el artículo 5º del presente Pliego. Las circulares 

formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones. 

Asimismo, se publicarán en el sitio web oficial del MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA, además de 

exhibirlas en las carteleras del organismo. La publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DEFENSA importará, además, su notificación fehaciente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4, se tendrá por notificado el acto administrativo a partir de la fecha que haya 

acaecido en primer término. 

El DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES podrá también de oficio realizar las 

aclaraciones que estime pertinentes. En estos casos deberá observar los plazos aludidos precedentemente, 

como así también los requisitos de notificación y publicidad. 

Inciso 2: Circulares Modificatorias. 

Las Circulares Modificatorias podrán ser emitidas de oficio o como consecuencia de las consultas 

efectuadas por interesados. 

Serán emitidas por la misma autoridad que los hubiere aprobado o por aquel en quien se hubiese delegado 

expresamente tal facultad, previo dictamen jurídico, y hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada 

para la apertura, salvo que el P.C.E. indique uno distinto. 



Serán notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo. También se 

difundirá y notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Asimismo, deberá publicarse y difundirse por UN (1) día en los mismos medios oficiales previstos para la 

convocatoria del presente procedimiento de selección en el cual fueran emitidas, como así también en la 

cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones. 

Inciso 3: Circulares que suspenden o prorrogan la fecha de celebración del acto de apertura de 

ofertas. 

Las Circulares por las que se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura de ofertas podrán ser emitidas 

por el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES o el órgano que a través del P.C.E. 

disponga la Máxima Autoridad. 

Deberán ser notificadas en forma fehaciente en la forma prevista en el inciso 1 del presente artículo.    

También se notificará mediante su publicación en el sitio web oficial del MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, inciso e), del presente régimen. 

Si existiesen discrepancias entre las fechas de las notificaciones efectuadas en los términos de los incisos 

a), d) y e) del artículo 4 del régimen aludido en el párrafo que precede, se tendrá por notificado el acto 

administrativo a partir de la fecha que haya acaecido en primer término. 

Respecto de las Circulares que suspenden la fecha de celebración del acto de apertura, las mismas serán 

difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina, con al 

menos UN (1) día de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las ofertas.  

Por otra parte, las Circulares que prorroguen la fecha de celebración del acto de apertura, serán difundidas, 

publicadas y comunicadas por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y 

comunicado el llamado original, y deberán cumplir los plazos mínimos de antelación para la publicidad 

previstos en el art. 58 del REGIMEN PARA LA ADQUISICION, ENAJENACION Y CONTRATACION DE 

BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA DEFENSA.  

 

ART. 7º: ANTICIPO FINANCIERO. ACOPIO. IMPROCEDENCIA DEL MECANISMO DE 

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 

Se podrá requerir anticipo financiero y/o acopio de materiales, en la medida en que el Pliego de Cláusulas 

Especiales lo prevea expresamente y, además, establezca el porcentaje máximo. Ello de acuerdo a lo 

establecido en los siguientes incisos. 

INCISO 1: Anticipo Financiero. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantías. 

Afectación específica y acreditación del destino. Mecanismo de deducción del anticipo. Prohibición 

de cesión de importes otorgados en concepto de anticipo financiero. 

1.1.- El contratista podrá solicitar un anticipo financiero que no supere el porcentaje establecido en el Pliego 

de Cláusulas Especiales, en la medida en que se observen los siguientes presupuestos: 

i) El porcentaje establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales deberá calcularse sobre el monto de la 

adjudicación, es decir el importe inicial del contrato de obra pública. 

ii) Deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a 

partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos. 

1.2.- El importe solicitado, de acuerdo a los límites cuantitativos establecidos en el apartado 1.1, será 

liquidado al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud.  

Dicho plazo podrá ser modificado por el Pliego de Cláusulas Especiales, en la medida en que las 

características de la obra a realizar lo aconsejen. 

1.3.- El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 

concepto. 
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La garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 

íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.6 del presente inciso, para 

el caso en que se materialice el supuesto que lleve a la caducidad del anticipo. 

Las garantías podrán constituirse a través de los instrumentos que a continuación se establecerán –

susceptibles de combinación entre sí– a saber:  

Mediante fianza bancaria a satisfacción del comitente, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y 

llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 

1583 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación; 

Mediante seguro de caución en los términos de la ley 17.804 y su reglamentación, mediante pólizas 

aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas por compañías aseguradoras del 

ramo con autorización vigente de ese organismo, a favor del Ministerio Público de la Defensa, y a entera 

satisfacción del comitente. 

La garantía podrá ser devuelta progresivamente –a pedido del contratista– en la proporción del anticipo 

reembolsado por el contratista de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1.5. La Dirección de Obra otorgará 

constancias de las deducciones efectuadas en cada certificado de obra a fin que se pueda reducir el monto 

de la garantía presentada. 

1.4.- El contratista deberá usar el anticipo únicamente como ayuda financiera para el normal desarrollo de la 

ejecución del contrato.  

1.5.- El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego 

de la liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 

mensualmente. 

1.6.- Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino, conforme lo estipulado en el apartado 1.4, el 

comitente declarará la caducidad –total o parcialmente, según sea el caso– del anticipo.  

El importe que resulte de la caducidad prevista en el párrafo que precede será descontado de los 

certificados de obra pendientes de pago. En caso de que no haya certificados pendientes de pago, o que 

estos resulten insuficientes para recuperar la totalidad del anticipo financiero, se procederá a su descuento 

de los fondos retenidos en concepto de fondo de reparo. De no resultar suficientes los fondos pendientes de 

percepción, se procederá al descuento de la garantía que quede en concepto de anticipo financiero, y –en 

su caso– de las garantías que se hayan constituido en reemplazo de los fondos de reparo. Finalmente, y 

para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos precedentemente, corresponderá 

la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

1.7.- En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo deberán ser 

cobrados por el contratista.  

INCISO 2: Acopio de materiales. Presupuestos de procedencia de la solicitud. Liquidación. Garantía. 

Caducidad. El oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta.  

Procederá en la medida en que se cumplan con los presupuestos que se regulan mediante los apartados 

que conforman el presente inciso. 

2.1.- El oferente deberá solicitarlo en su cotización, en la medida en que el Pliego de Cláusulas Especiales 

prevea dicha posibilidad. En consecuencia, dicha solicitud deberá quedar reflejada en la Planilla de 

Cotización. 

De omitirlo, no podrá hacerlo con posterioridad al acto de apertura de ofertas. 

2.2.- El importe consignado en la oferta no podrá superar el porcentaje tope establecido en el Pliego de 

Cláusulas Especiales. 

2.3.- La Contratista será depositaria de los materiales, provisiones o equipos acopiados, quien será la única 

responsable por su pérdida o deterioro cualquiera sea su causa, incluido los casos fortuitos o de fuerza 



mayor, el robo o hurto y por daños a terceros. Los gastos que ocasione la guarda y traslado de lo acopiado 

estarán a exclusivo cargo de la Contratista, quien será la única responsable ante pérdidas o deterioros. 

Queda terminantemente prohibido que haga uso o disponga de los materiales acopiados en cualquier otro 

destino que no sea su aplicación en obra. 

La Contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 

comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

2.4.- El contratista deberá, con carácter previo a su percepción, presentar una garantía por el monto total 

que se liquidará en concepto de acopio de materiales, a través de un seguro de caución que deberá 

mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

En caso de incumplimiento, que conlleve a que no entregue la obra o lo haga en términos que no se 

adecuan al proyecto, corresponderá que se proceda a la deducción del importe no utilizado en materiales de 

los certificados pendientes de cobro. De resultar insuficientes, se procederá al descuento de los fondos 

líquidos retenidos en concepto de fondo de reparo. Para el caso en que los fondos aludidos no alcancen a 

cubrir el importe correspondiente, corresponderá que se proceda a la ejecución de la garantía constituida en 

concepto de acopio de materiales y, en su caso, de las garantías constituidas en concepto de fondo de 

reparo. Finalmente, y para el supuesto en que no resulten suficientes los mecanismos aludidos 

precedentemente, corresponderá la ejecución de la garantía de cumplimiento contractual. 

INCISO 3: Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 

financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 

redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del presente pliego. 

 

CAPÍTULO II - BASES DE LA LICITACIÓN 

 

ART. 8°: CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES 

Los representantes legales de las sociedades deberán acreditar que están facultados para contratar en su 

nombre.  

Quienes invoquen un mandato, deberán acreditar con el poder respectivo, que poseen la facultad suficiente 

para representar al oferente. 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una 

participación suficiente para formar la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación 

de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones 

vigente en este Ministerio Público de la Defensa (Resolución DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

Para presentarse a la licitación, las personas físicas o jurídicas deberán acreditar no hallarse incursas en 

algunas de las causales citadas. A tal efecto las personas físicas, las empresas, sus presidentes, directores, 

síndicos, socios gerentes y representantes legales deberán presentar la declaración jurada contenida en los 

Anexos I y II del presente Pliego. 

ART. 10°: INFORMACIÓN QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y VISITA A LA OBRA 

Los proponentes deberán realizar la visita a la obra conjuntamente con el personal del Departamento de 

Arquitectura o las personas a quienes su titular autorice. Dicha visita deberá coordinarse con el 

Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación al correo electrónico 
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arquitectura@mpd.gov.ar  (tel: 011-7093-2060 - Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs), 

quien otorgará el certificado correspondiente que deberá adjuntarse a la oferta. 

Deberán efectuar la visita todos los oferentes que hayan retirado el pliego o sus representantes autorizados, 

presentando el documento nacional de identidad.  

La mera presentación de la propuesta/oferta por parte de los oferentes implica que los mismos han 

evaluado los documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local (por ejemplo, los materiales y 

mano de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la 

determinación del costo de las obras) y asimismo, que se han informado respecto de las características 

técnicas de la obra.  

ART. 11°: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán hasta el día y hora fijados para el Acto de Apertura, en lugar que se indique en 

las Cláusulas Especiales. 

ART. 12º: FORMA DE LAS PROPUESTAS. REQUISITOS COMUNES. INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

POR LOS INTERESADOS Y OFERENTES. DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. 

Inciso 1: Las propuestas se presentarán en original y copia que se identificará como duplicado, en idioma 

castellano, foliadas, escritas a máquina sin enmiendas, raspaduras entre líneas o errores que no hayan sido 

debidamente salvados. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá el señalado como 

"ORIGINAL". 

Se presentarán debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el oferente o su representante 

legal.  

La planilla de cotización deberá estar firmada por el representante legal y por un representante 

técnico del oferente (según el Artículo 42 del presente pliego) 

La presentación podrá realizarse en sobre único o dos sobres, según se prevea en las Cláusulas 

Especiales, debidamente cerrados con indicación del OFERENTE, número de la licitación, objeto y la fecha 

y hora de apertura. 

En su caso, las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados con la misma información citada en 

el párrafo anterior. 

Toda información suministrada por los OFERENTES a requerimiento del MINISTERIO tendrá carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo, ante la posibilidad de detectar diferencias en los aspectos económicos de las ofertas 

admisibles, podrán ser corregidas por el Ministerio de la siguiente manera:  

• Cuando haya una contradicción entre el precio de un ítem consignado en números y letras 

prevalecerá esta última forma. Asimismo, si el total cotizado para cada ítem o renglón no respondiera al 

precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. 

• Si como resultado de las adecuaciones sufriera alteraciones el precio total cotizado para la obra, el 

Ministerio puede disponer la eliminación de la oferta sin derecho a reclamación alguna del oferente.  

Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados serán rechazadas y devueltas sin abrir, con 

prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna, 

ni admitirá reclamos de ningún tipo por la no apertura de dichas propuestas. 

Inciso 2: Documentación que deberá contener la propuesta.  

Las ofertas deberán contener la siguiente documentación:  

a) Copia del Contrato Social y sus modificaciones, con constancia de inscripción en la Inspección General 

de Justicia (I.G.J.) o en cualquiera de los Registros Públicos de las distintas jurisdicciones provinciales, 

según corresponda.  

En los casos en que no se hallen regularmente constituidos como sociedades comerciales deberán 

presentar con carácter de Declaración Jurada un detalle de facturación anual consignado por Contador 
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Público Matriculado, cuya firma deberá estar debidamente certificada por el Consejo Profesional de la 

jurisdicción correspondiente.  

b) Representantes legales de sociedades comerciales: acreditación del cargo del firmante mediante copia 

certificada del Acta de designación. 

c) Apoderados: copia certificada del Poder que acredite la personería del/los firmante/s de la oferta.  

d) Certificado del Empleador (el cual deberá estar vigente al momento del acto de adjudicación), original o 

en copia certificada, emitido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción 

(IERIC). 

e) Constancia de Inscripción extendida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas u 

organismo provincial que cumpla funciones equivalentes en la jurisdicción correspondiente al sitio de la 

obra, la cual detalle la capacidad anual para contratar del oferente. De no surgir tal información, el órgano 

competente podrá requerir información adicional.  

Tal constancia, deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días corridos al momento de su presentación en 

el procedimiento. 

f) Certificado de visita a las instalaciones, extendido por el responsable designado por el licitante. 

g) Constancia de inscripción en AFIP o nota por medio de la cual denuncien el CUIT a efectos de que la 

Oficina de Administración General y Financiera compruebe y acredite en el expediente –conforme lo 

estipulado en el artículo 16 del presente régimen–, que el oferente no se encuentra alcanzado por el 

supuesto de inhabilidad establecido en el artículo 9, inciso 4 del presente pliego; y en el artículo 53, inciso 

e), del reglamento aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019. 

h) Planilla de Cotización de la propuesta, incluyendo todos los rubros y trabajos, con indicación parcial de lo 

ofertado, y cotización total en un monto único y global en pesos, expresado en letras y números y suscripta 

por el representante legal y por el representante técnico del oferente. 

i) Indicación clara y precisa de marcas comerciales, junto con folletería y demás elementos de evaluación de 

todos y cada uno de los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra; que se indican 

en el P.C.E. y en el P.E.T. y que el oferente consideró al formular su propuesta económica; 

j) Garantía de mantenimiento de oferta o póliza de seguro de caución por igual concepto, de conformidad 

con lo establecido en el Art. 13º de este pliego. 

Inciso 3: Documentación a agregar por este Ministerio Público a las propuestas.  

La Oficina de Administración General y Financiera deberá adjuntar en el expediente administrativo donde 

tramita el procedimiento de selección del contratista el instrumento que acredite que el/los oferente/s no se 

encuentran incursos en la causal de inhabilidad para contratar prevista en el artículo 53, inciso e), del 

régimen aprobado por Resolución DGN N° 1484/2019, en virtud de la remisión efectuada en el artículo 9, 

inciso 4, del presente régimen. 

Dicha diligencia deberá ser cumplida en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 del presente 

régimen. 

ART. 13°: GARANTÍA DE OFERTA 

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una 

garantía a favor del Ministerio, por el 1% (UNO POR CIENTO) del importe del Presupuesto Oficial de la obra 

que se licita.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse de la siguiente forma:  

1.- Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nación Argentina a la orden del licitante en 

efectivo, títulos o bonos nacionales que tengan cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

2.- Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en 

fiador codeudor solidario liso y llano y principal pagador con la expresa renuncia de los beneficios de 

división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

3.- Seguro de Caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y 

extendida a favor de la “Defensoría General de la Nación”. 

Las propuestas deberán presentarse con el sellado que de corresponder establezcan las normas vigentes 

sobre el particular.  
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La garantía será devuelta: 

• A todos los proponentes cuya oferta sea desestimada y/o resulte inadmisible. 

• A todos los que no están incluidos en la adjudicación 

• Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.   

El OFERENTE que retire o desista de su oferta durante el plazo de su vigencia, perderá la garantía de 

mantenimiento de oferta en concepto de indemnización única y total por tal incumplimiento. 

Con respecto al OFERENTE que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no 

tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del 

contrato, en las formas y los plazos previstos en este Pliego. 

ART. 14°. APERTURA DE LA LICITACIÓN. ACTA DE APERTURA DE LAS OFERTAS. CONTENIDO.  

Las ofertas serán abiertas y leídas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la licitación, 

ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Junto con su oferta el oferente podrá solicitar acopio de materiales por el porcentaje máximo establecido en 

el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de conformidad a lo previsto en el 

artículo 7 inciso 2 del presente pliego. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la misma 

hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se procederá a labrar un acta, que deberá contener: a) lugar, fecha y hora del acto de 

apertura de ofertas; b) número de acta; c) número de orden asignado a cada oferta; d) monto de las ofertas; 

e) nombre de los oferentes y CUIT; f) montos y formas de las garantías acompañadas; g) las observaciones 

y/o impugnaciones que se formulen en el acto de apertura.  

El acta será leída y suscripta por los funcionarios competentes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Todas las ofertas que se presenten después del horario fijado para el comienzo del acto de aperturas serán 

rechazadas y devueltas en el mismo acto de su presentación extemporánea. 

 

CAPITULO III - ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ART. 15°: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles, salvo disposición en contrario en las 

Cláusulas Especiales. Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, 

salvo que el oferente manifestare su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de 10 

(diez) días hábiles al vencimiento de cada plazo.  

ART. 16º. PREADJUDICACIÓN. CONSTANCIA DE HABILIDAD TRIBUTARIA Y/O PREVISIONAL PARA 

CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN. 

IMPUGNACIONES. 

El estudio de las ofertas presentadas lo hará la Comisión de Preadjudicaciones, quien se expedirá a través 

del dictamen correspondiente, que constará en un Acta.  

En esta etapa deberá incorporarse la constancia emitida por la AFIP (de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución General N° 4164-E/2017) que dé cuenta de que el oferente cuya adjudicación fuera propiciada 

por los órganos intervinientes no registra deuda tributaria y/o previsional. Dicha constancia tendrá una 

validez de DIEZ (10) días y deberá encontrarse vigente al momento de emitirse el dictamen de 

preadjudicación. 

El dictamen de preadjudicación deberá ser notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Dicha 

notificación deberá cursarse –de modo indistinto– a la dirección de correo electrónico o a la dirección postal 

constituidas. 



Además, dicho dictamen se publicará por UN (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y se difundirá en la 

cartelera del DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y en el sitio web oficial del 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA. 

El dictamen podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la 

notificación referida. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los OFERENTES para 

su vista, sin que ello dé lugar a la suspensión de los trámites o demoras en el procedimiento. 

Los interesados podrán impugnar el dictamen de preadjudicación dentro de los TRES (3) días computados 

a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación. 

El P.C.E. podrá fijar un plazo más extenso para la formulación de las impugnaciones. 

Si se hubieran formulado impugnaciones, serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. 

ART. 17°. ACTO ADMINISTRATIVO DE FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ADJUDICACIÓN. 

NOTIFICACIÓN. DIFUSIÓN. CONSTANCIA DE HABILITACIÓN FISCAL PARA CONTRATAR.  

VIGENCIA. FIRMA DEL CONTRATO. 

Inciso 1: Disposiciones comunes respecto de la finalización del procedimiento de selección. 

La Máxima Autoridad de la Defensoría General de la Nación, o el órgano en el cual se delegue la 

competencia, emitirá el acto administrativo por medio del cual se apruebe el presente procedimiento de 

selección.  

Asimismo, y según corresponda, deberá adjudicar el requerimiento formulado, y/o declarar desierto el 

procedimiento –para el caso en que no se hayan presentado oferentes–, y/o declararlo fracasado –para el 

supuesto en el cual se presenten ofertas que resultan inadmisibles y/o inconvenientes–, y/o dejarlo sin 

efecto por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En todos los casos deberá intervenir, en forma 

previa, el órgano de asesoramiento jurídico a efectos de que se expida en el marco de sus competencias y 

proyecte el acto administrativo pertinente. 

Inciso 2: Adjudicación del requerimiento. Presupuestos. 

De resultar conducente la adjudicación, en el sentido expuesto en el párrafo que precede, corresponderá 

que intervenga el órgano de asesoramiento jurídico a fin de que emita el dictamen pertinente y proyecte el 

acto administrativo conducente. 

La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente. Podrá adjudicarse aun cuando 

se haya presentado una sola oferta. Si se hubieran deducido impugnaciones al dictamen de 

preadjudicación, en los plazos y términos previstos en el artículo 16 del presente pliego, deberán ser 

resueltas mediante dicho acto administrativo. 

Asimismo, se hará saber al adjudicatario que deberá dar cumplimiento al artículo 18 del presente régimen. 

La firma seleccionada deberá presentar los formularios correspondientes al Alta de Beneficiario ante la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la Dirección General de 

Administración, sita en la calle Tacuarí Nº 139/43/47, 5° piso, C.A.B.A. 

Inciso 3: Notificación y difusión. 

El acto administrativo por medio del cual se disponga la aprobación del procedimiento, y cualquiera de las 

decisiones previstas en el tercer párrafo, deberá notificarse en forma fehaciente al correo electrónico 

constituido, o al domicilio postal constituido, por cada uno de los oferentes que participaron en el 

procedimiento de selección. Dicha diligencia deberá tener lugar dentro de los TRES (3) días de la emisión 

del acto administrativo. 

Asimismo, el órgano competente deberá difundirlo en el sitio oficial de este Ministerio Público de la Defensa. 

Dicha difusión conllevará la notificación prevista en el artículo 4, inciso e), del presente pliego. 

En caso de discrepancia entre las fechas de notificación, rige lo dispuesto en el artículo 4 del presente 

reglamento. 

Inciso 4: Emisión de la orden de compra. 

Notificado el acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso que precede, el Departamento 

de Compras y Contrataciones deberá emitir la Orden de Compra dentro de los TRES (3) días de recibido el 

expediente. 
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Dicho documento contractual deberá notificarse al adjudicatario en forma fehaciente, a cualquiera de las 

direcciones constituidas. Tal diligencia deberá ser cumplida dentro del plazo de TRES (3) días de su 

emisión. 

En la notificación de la Orden de Compra emitida se hará saber al adjudicatario que deberá remitir dicho 

instrumento vía correo electrónico, suscripto y con fecha de recepción del mismo. Suscripta la Orden de 

Compra, o transcurrido el plazo de TRES (3) días sin haberse rechazado la adjudicación, se tendrá por 

aceptada la misma. 

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de la notificación fehaciente, 

se podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio 

de la aplicación de las penalidades respectivas. 

Inciso 5: Suscripción del contrato de Obra Pública. 

Aceptada que fuese la orden de compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública.  

Esta diligencia se llevará a cabo dentro de los QUINCE (15) días corridos de la aceptación de la orden de 

compra, o día hábil siguiente en caso de que dicho plazo finalice en día inhábil. 

ART. 18°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Dentro de los ocho (8) días de notificada la Orden de Compra, el adjudicatario deberá presentar la garantía 

de cumplimiento de contrato por el 5% del valor total de la adjudicación.  Esta garantía podrá ser integrada 

en las formas previstas en el Artículo 13º de este pliego.  

ART. 19°. DOMICILIO ESPECIAL DEL CONTRATISTA. EFECTOS.  

El contratista deberá constituir una dirección de correo postal y una dirección electrónica, donde serán 

válidas todas las comunicaciones que se cursen, de acuerdo a las formalidades previstas en el presente 

régimen y en el P.C.E.  Hasta tanto ello no sea cumplido, tendrán el carácter de domicilio especial o 

constituido aquellas direcciones (de correo postal y de correo electrónico) que hayan sido consignadas en el 

formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO” 

disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del contratista, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 5 del presente régimen. 

Los actos administrativos, como así también los dictámenes, informes y toda otra actuación, que se cursen 

a dichas direcciones tendrán el carácter de notificación fehaciente en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 4 del presente régimen. 

Dicha constitución mantendrá su vigencia hasta tanto sea modificada por su titular.  

ART. 20°: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 

a) El presente Pliego; 

b) Las Cláusulas Especiales; 

c) Los planos y planillas de la licitación; 

d) Las Especificaciones Técnicas; 

e) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de licitación que el 

licitante hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a 

requerimiento de éstos o por espontánea decisión; 

f) El Presupuesto Oficial de la obra cuando así corresponda en razón del sistema de contratación; 

g) La oferta; 

h) El acta de la adjudicación; 

i) El Contrato de Obra Pública. 

Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se indica a continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos; 

b) El acta de iniciación; 



c) El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el licitante; 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección; 

e) Los planos complementarios que el licitante entregue al contratista durante la ejecución de la obra, y 

los preparados por éste que fueran aprobados por aquélla; 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad competente; 

 

CAPITULO IV - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 21°: PLAN DE TRABAJOS 

En el plazo que se fija en las Cláusulas Especiales, el contratista presentará el plan de trabajos a que se 

ajustará la ejecución de la obra. 

La aprobación del plan por el Ministerio Público de la Defensa no libera al contratista de su responsabilidad 

directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos introducir modificaciones al plan, con la conformidad del 

Ministerio Público de la Defensa y a condición de que se ajuste al plazo pactado. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas del 

o de los plazos contractuales. 

ART. 22°: INICIACIÓN DE LA OBRA. ANTICIPO FINANCIERO 

Firmado el Contrato, el Ministerio dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de 

15 días corridos, y según se establezca en las Cláusulas Especiales, fecha a partir de la cual el contratista 

queda obligado a comenzar los trabajos y en cuya oportunidad se labrará el Acta de Inicio de Obra. El plazo 

contractual comenzará a correr a partir de la fecha en que se labre el Acta de Inicio de Obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra todos los 

planos, planillas de cálculos y detalles técnicos necesarios solicitados en las Especificaciones Técnicas. La 

Inspección de Obra la retendrá a los fines de su seguimiento y control. 

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, el Ministerio Público de la Defensa 

tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento 

del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el Ministerio Público de la Defensa no 

ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 

indicada en la orden de inicio. 

Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos a contar a partir del día siguiente al que se haya 

formalizado el acta de inicio de los trabajos el contratista podrá solicitar anticipo financiero por el porcentaje 

máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Especiales calculado sobre el importe de la oferta de 

conformidad a lo previsto en el artículo 7 inciso 1 del presente pliego. 

ART. 23°: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, términos y condiciones que establecen las Cláusulas Especiales y 

Especificaciones Técnicas. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las 

operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, 

etc., serán por cuenta del contratista. 

ART. 24°: ALINEACIÓN Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineación y niveles correspondientes. 

ART. 25°: CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en las 

Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las reglamentaciones locales que se encuentren en vigencia. 

ART. 26°: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir 

robos o deterioros de los materiales, estructura u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 
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servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la administración o de 

terceros, se determinará en las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se prevén. 

ART. 27°: MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales, se regirá por 

lo dispuesto en las Cláusulas Especiales y Especificaciones Técnicas.  

ART. 28°: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes, y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas; y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

del contratista. En caso contrario, los abonará el Ministerio Público de la Defensa. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o cambiar 

las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio 

fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Ministerio Público de la 

Defensa o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. 

La recepción final de los trabajos no enervará el derecho del Ministerio Público de la Defensa de exigir el 

resarcimiento de los gastos, daños o intereses que produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra 

en las cuales se descubrieran vicios ulteriores. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 

determinan los artículos 1273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

ART. 29°: CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se 

requieran para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la 

marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecta higiene por el 

contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos. 

ART. 30°: DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él y/o del Ministerio Público de la Defensa e 

Inspección destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Ministerio Público de la 

Defensa o de terceros; así pudieran provenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los 

elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá 

por cuenta exclusiva del contratista. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisional de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el período de garantía. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por 

algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho. 

ART. 31°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las normas nacionales, provinciales y municipales 

vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y el 

resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas normas. 

ART. 32°: LETREROS 

Está prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea 

su naturaleza, excepto los usuales para contratistas y subcontratistas, previo permiso otorgado por el 

Ministerio Público de la Defensa. 



ART. 33°: LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de 

los trabajos. Igual exigencia se tendrá al término de éstos. 

En las Cláusulas Especiales y/o Especificaciones Técnicas, se determinarán los requerimientos de esta 

índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al contratista en caso de infracción. 

ART. 34º: CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 

El contratista deberá asegurar la libre circulación peatonal y vehicular en todo tiempo y con cualquier 

condición climática, para lo cual deberá presentar a la Inspección un Plan de Señalización de Obra, al cual 

la Inspección podrá efectuar observaciones. Dicha presentación debe efectuarse con una anticipación no 

menor a cinco (5) días al inicio de los trabajos respectivos. La presentación mencionada no libera al 

contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes. 

Estará a cargo del contratista el consumo de energía eléctrica o combustible a emplear en la señalización 

luminosa que se utilice para la seguridad de la obra, desvíos y obrador. 

ART. 35°: PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 

trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 

causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes 

causas: 

a) encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las 

obras; 

b) demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades 

técnicas imprevistas; 

c) casos fortuitos o de fuerza mayor; 

d) meteorología; 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de treinta (30) 

días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 

consideración. 

El Ministerio Público de la Defensa estará obligado a substanciar el pedido de prórroga en el plazo que se 

fije en las Cláusulas Especiales. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 

hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 

empresas. 

 

CAPÍTULO V - NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNICA 

 

ART. 36º: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES. 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y 

responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta 

la recepción final. 

Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo al 

Ministerio Público de la Defensa antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa por 

falta de comunicación de los errores del proyecto, siendo su monto mínimo el equivalente al valor de veinte 

(20) jornales, y el máximo, de cien (100) jornales.  

ART. 37º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá por el siguiente orden de prelación: 

a) el presente Pliego de Cláusulas Generales, b) el Pliego de Cláusulas Especiales, c) los planos y planillas 

de la licitación, d) las Especificaciones Técnicas, e) las circulares aclaratorias, f) el presupuesto oficial, g) la 

oferta, h) la resolución de adjudicación, i) el contrato de obra pública, j) la orden de comienzo de los 
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trabajos, k) el acta de iniciación, l) el plan y diagrama de ejecución de la obra aprobada por el licitante, m) 

las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, n) los planos complementarios que el licitante 

entregue al contratista durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por 

aquella; ñ) los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por la autoridad 

competente.  

ART. 38º: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el 

Ministerio Público de la Defensa, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, 

la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que existen 

divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de una multa por cada día de suspensión injustificada de 

los trabajos, que será el equivalente a diez (10) jornales por día. 

 

CAPÍTULO VI - DIRECCIÓN Y VIGILANCIA 

 

ART. 39º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS. 

La superintendencia del Ministerio Público de la Defensa sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio 

de la Inspección de Obra que estará a cargo de un Arquitecto designado por el MPD, a la que el contratista 

facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

ART. 40º: INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o por su 

intermedio. 

La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, 

harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

ART. 41º: ÓRDENES DE SERVICIO. 

Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las obras serán cronológicamente 

consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por el Ministerio Público de la Defensa, que la 

Inspección guardará en la obra. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas. 

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del 

requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente a diez (10) jornales. 

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que 

no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella 

se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, 

deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Ministerio Público de la Defensa, por intermedio de la 

Inspección de la obra y en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar desde su suscripción, un 

reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden 

recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la 

orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa equivalente al 

valor de diez (10) jornales como mínimo y cincuenta (50) como máximo. El Ministerio Público de la Defensa 

puede además mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los trabajos ordenados, 

deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de 

Reparos. 



ART. 42º: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, será un 

Profesional Técnico Universitario matriculado, que debe designar el adjudicatario en el Contrato de Obra 

Pública, para representarlo ante el Ministerio Público de la Defensa a todos los efectos técnicos. Las 

condiciones y obligaciones de este representante se establecerán en las referidas Cláusulas Especiales. 

Se destaca que el representante técnico que suscriba la planilla de cotización -según lo exigido por el 

Artículo 12 del presente pliego- no necesariamente deberá ser el mismo que luego la contratista designe –al 

suscribir el Contrato de Obra Pública- para representarlo durante la ejecución de la obra. Tampoco resultará 

exigible que los Representantes Técnicos –tanto aquél que suscriba la planilla de cotización como quien 

resulte designado para dirigir las obras- sean la misma persona designada como Representante Técnico de 

la firma ante el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y cuya identidad surge del Certificado 

de Capacidad de Contratación Anual. 

En este último caso se deberá acreditar el título del profesional y su matriculación, en cumplimiento con lo 

dispuesto por el Decreto Ley N° 6070/58.  

 
ART. 43º: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA. 

El contratista conservará en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de 

facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VII - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ART. 44º: JORNALES MÍNIMOS. 

El contratista deberá abonar a los obreros que ejecuten las obras, salarios no inferiores a los mínimos en 

vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada legal de trabajo. 

A tales efectos, el contratista llevará las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma prolija y 

detallada, cuyos elementos, en caso de considerarlo necesario, podrá ser requerido por la Inspección de 

Obra. Igual formalidad cumplirán los subcontratistas aceptados por el Ministerio Público de la Defensa. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa equivalente a diez (10) 

jornales, por cada infracción comprobada de pago de los jornales mínimos reglamentariamente 

establecidos, a cuyo fin la Inspección verificará si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en 

cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada período de pago. 

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se duplicará y deberá ser comunicada al 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

ART. 45º: PAGO DEL PERSONAL. 

El contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de los certificados, la falta de cumplimiento de 

dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajos a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, podrá ser comprobado y documentado, en cada caso, por la 

Inspección de Obra cuando esta lo considere necesario.  

ART. 46º: COMPETENCIA DEL PERSONAL. 

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número 

como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del contrato. 

La Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignación a otra 

tarea. Asimismo, podrá exigir la desvinculación de todo personal del contratista que provocara desórdenes o 

indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente. 

 

CAPÍTULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS 
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ART. 47º: SISTEMAS PATENTADOS. 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en 

los precios del contrato. 

El contratista será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes. 

ART. 48º: SEGUROS. 

El contratista, durante la realización de la obra objeto del presente contrato, incluyendo cualquier trabajo 

extra relacionado con el mismo, deberá mantener las siguientes coberturas de seguros: 

1. Seguro obligatorio por la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) 

De acuerdo con las exigencias de la LRT Nº 24.557, el contratista está obligado a adoptar las medidas 

legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo, debiendo contratar 

obligatoriamente a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo. No se aceptará el régimen del autoseguro. 

Deberán contemplarse específicamente los trabajos en silleta. 

En todos los casos el contratista adjuntará una nómina del personal declarado ante la A.R.T. que se 

asigna al presente Contrato, y notificará en forma fehaciente las altas y bajas del mencionado personal. 

El contratista deberá exigir esta misma prescripción a todos sus Subcontratistas y deberá verificar su 

cumplimiento, haciéndose único responsable por su falta. 

2. Responsabilidad civil hacia terceros. 

En forma amplia, por las sumas aprobadas por el Ministerio Público de la Defensa por accidentes, 

protección contra toda clase de riesgos de daños o destrucción de la propiedad, robo e incendio; y 

lesiones, enfermedad o muerte de personas como resultante de los mismos y donde quiera que se 

encuentren, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del contratista y/o Subcontratistas, y/o 

personal en relación con la obra, y/o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuese la 

causa de estos eventos. Este seguro deberá incluir por las mismas sumas aseguradas, la 

responsabilidad civil emergente del uso de automotores de cualquier índole, y equipos o maquinarias, 

propias o ajenas, operadas por el contratista y sus Subcontratistas, en relación con la obra. La suma 

asegurada será la establecida en el Pliego de Cláusulas Especiales. 

3. Todas las pólizas de seguros serán emitidas por compañías que el Ministerio Público de la Defensa 

aceptará oportunamente. Tales pólizas deberán contener endosos apropiados y el Ministerio Público de 

la Defensa se reserva el derecho de auditar ante dichas compañías las condiciones de contratación de 

los seguros requeridos. Además, el plazo de vencimiento de los contratos de seguro no podrá ser 

inferior al plazo fijado para el presente Contrato. 

4. La documentación contractual que instrumente la existencia de tales seguros será entregada, antes de 

comenzar la ejecución física de la obra, a la Dirección de la Obra o Inspección. 

5. Todas las pólizas contratadas de acuerdo con lo aquí establecido, deberán especificar que el contratista 

no podrá efectuar ningún cambio material o cancelación de las mismas, sin notificación previa con 10 

(diez) días de anticipación al Ministerio Público de la Defensa y consentimiento por escrito. 

6. Queda igualmente convenido que el contratista se obliga a restituir al Ministerio Público de la Defensa 

los desembolsos que éste hubiera debido efectuar por casos que se produjeran por los motivos 

señalados en el punto 2. El Ministerio Público de la Defensa podrá retener en su poder, de las sumas 

que adeudare al contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones y acciones 

que llegaren a formularse, por algunos de aquellos conceptos, hayan sido definitivamente descartadas y 

aquellos hayan satisfecho las indemnizaciones a que hubiese lugar por derecho. 

7. El cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos que anteceden en lo que respecta a la 

contratación de seguros y entregas de certificados y endosos, no relevará al mismo de las 

responsabilidades y obligaciones impuestas en otros artículos de este Pliego. 



8. El Ministerio Público de la Defensa no será en ningún caso responsable por pérdida o daños a 

cualesquiera de los bienes propios o alquilados del contratista o bienes de sus empleados o 

dependientes o bienes de los Subcontratistas, de cualquier tipo o naturaleza, no sólo limitado a 

maquinarias, equipos, herramientas, encofrados, andamiaje y estructuras temporarias, sino incluso a 

cualquier otro bien de los mismos. 

9. El contratista hace expresa renuncia a cualquier reclamo o derecho de recupero, contra el Ministerio 

Público de la Defensa, por daño o destrucción de sus bienes, propios o alquilados, bienes de sus 

empleados, agentes, servidores o dependientes o por daños corporales, lesiones, enfermedades o 

incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporarias (incluyendo la 

muerte que pudiera sobrevenir en cualquier momento como resultado de los mismos). 

10. El incumplimiento del régimen de seguros impuesto al contratista, habilita al Ministerio Público de la 

Defensa a contratar los seguros requeridos, descontando las primas de cualquier saldo a favor del 

contratista. 

ART. 49º: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 

El contratista deberá suministrar, si así lo requiere la Inspección de Obra, por su cuenta el local con su 

mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en 

las Cláusulas Especiales. Proporcionará, además, en perfecto estado, los instrumentos necesarios para 

efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin 

riesgos o peligros. 

ART. 50º: RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él, y de los que 

el Ministerio Público de la Defensa decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 

debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección, respecto al orden de ejecución 

de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este permitirá a los 

otros contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y con el alcance que 

se establezcan en las Cláusulas Especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos, y con intervención decisiva de la Inspección, en caso de 

desinteligencia, respecto de la ubicación de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el Ministerio Público de la Defensa, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán, 

o a los planos y especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencia o 

retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección, para que ésta 

tome las determinaciones a que haya lugar. 

ART. 51º: SUBCONTRATISTAS. 

El contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, deberá obtener previamente, la 

conformidad del Ministerio Público de la Defensa. La Subcontratación no exime al contratista de sus 

obligaciones y responsabilidades con relación al Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 52º: OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y 

conforme a las Reglas del Arte, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás 

documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los 

detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

ART. 53º: GARANTÍA DE MATERIALES Y TRABAJOS. 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías 

que pudieren experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia, y hasta 

la recepción definitiva de los trabajos, la reparación de los desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. 
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El contratista usará equipos de calidad apropiada para los trabajos por ejecutar y la Inspección podrá exigir 

cambio o refuerzo cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución del 

trabajo en forma correcta y al ritmo previsto. La adecuación del equipamiento producto de las observaciones 

de la Inspección de obra no dará derecho a reclamo alguno por parte de la contratista por dicho motivo.  

ART. 54º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. SU APROVECHAMIENTO. 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo 

indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo 

del contratista. 

El contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que se determina en las 

Especificaciones Técnicas. 

ART. 55º: UNIÓN DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES; ARREGLO DE DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estarán a cargo del contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta que se 

acepta: 

a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras 

licitadas con las existentes. 

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás 

requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 

Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 56º: CORRECCIÓN DE TRABAJOS DEFECTUOSOS  

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, deberá ser corregido 

por el contratista en caso de resultar posible En caso contrario lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que 

ello pueda justificar una ampliación del plazo previsto para la obra. 

La Inspección establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección 

realizarse a satisfacción de aquélla. 

ART. 57º: AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, a cuyo cargo 

estará el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le serán reembolsados, salvo disposición 

en contrario de las Cláusulas Especiales. 

ART. 58º: PLAZO PARA RECLAMACIONES. 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en este 

Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el 

hecho que las motive, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc., en un plazo de treinta días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, 

perderá todo derecho. 

 

CAPÍTULO IX - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ART. 59º: MODIFICACIONES ADICIONALES. 

El Ministerio Público de la Defensa podrá contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga 

derecho a reclamación alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Además, podrá 

ordenar por escrito al contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas. 

ART. 60º: LIQUIDACIÓN DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS. 

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Artículo 38 de la 



Ley Nº 13.064, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. 

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido 

con el Ministerio Público de la Defensa y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios 

contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de 

los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. 

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el 

precio será establecido mediante un análisis en el que se incluirá el valor actualizado de los materiales, 

mano de obra, transportes y demás elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus 

derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la 

aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el Ministerio Público de la Defensa podrá disponer que los 

trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente, o por nuevo contrato. 

ART. 61º: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN ORDEN. 

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales 

especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio comunicadas al 

contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fuesen 

de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo 

estipulado en el contrato estando a su cargo los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPÍTULO X - LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ART. 62º: NORMAS DE MEDICIÓN. 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas en la 

documentación contractual. 

En los casos no previstos en dichas normas, el Ministerio Público de la Defensa resolverá lo pertinente 

dentro de lo usual en la técnica de la construcción. 

ART. 63º: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, serán medidos por períodos mensuales, salvo 

especificación en contrario de las Cláusulas Especiales, con asistencia del contratista o de su 

representante, y la Inspección consignará de inmediato los resultados a los fines de la correspondiente 

certificación. 

Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se ajustarán 

a lo establecido en las Cláusulas Especiales. 

Dentro de los diez (10) días de practicada la medición, se extenderá el certificado mensual de obra, y una 

vez suscripto por el contratista, se le entregará a éste una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica, 

se le entregará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada. 

En caso de disconformidad de parte del contratista, se extenderá de todas maneras el certificado con los 

resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiera, la rectificación 

pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a 

posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final, y ésta sea aprobada por la autoridad 

competente. 

ART. 64º: CERTIFICADOS. FACTURACIÓN. 

Lugar de presentación de los certificados: los certificados serán presentados en el lugar que se establezca 

en el Pliego de Condiciones Especiales. 
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Se establece como condición necesaria para el pago de los certificados que se emiten, que cada uno de 

ellos, cuando se tramita un pago, sea acompañado por la correspondiente factura. Dicha factura deberá 

reunir los requisitos que determinen las disposiciones reglamentarias de la A.F.I.P. 

Respecto al I.V.A., esta Defensoría reviste el carácter de sujeto “Exento”, siendo la normativa vigente de 

aplicación, la Resolución General A.F.I.P. Nº 1415/03. 

Esta Defensoría actúa como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado. En el momento de 

presentar las facturas, el adjudicatario deberá manifestar su situación individual respecto de la Resolución 

General A.F.I.P. Nº 18/97, sus modificatorias y complementarias.  

ART. 65º: PAGO DE LOS CERTIFICADOS. 

El pago de los certificados se hará efectivo: dentro de los treinta (30) días corridos, los de obra y acopio; y 

dentro de los sesenta (60) días corridos los definitivos de final de obra. Estos plazos se contarán a partir del 

primer día subsiguiente al de su conformidad, salvo que el contratista hubiere opuesto reparos para su 

trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo. Si los pliegos de 

Cláusulas Especiales establecieren otros menores, se tomarán estos últimos. Si los pliegos de Cláusulas 

Especiales no establecieran plazos para la conformidad de los certificados, la misma se considerará 

otorgada si el contratista no los impugnase dentro los 5 (cinco) días hábiles posteriores al de su 

presentación. 

ARTÍCULO 66: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. PRESUPUESTOS Y REQUISITOS. 

PROCEDIMIENTO.  

Inciso 1: Exclusiones. Ámbito de aplicación. 

Dentro del ámbito del Ministerio Público de la Defensa no resulta de aplicación el Decreto Nº 691/16 de 

redeterminación de precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública, así como 

tampoco el Decreto Nº 1295/02 de redeterminación de precios en los contratos de obras públicas regidos 

por la ley 13.064. 

Sin embargo, los precios del contrato de obra pública que se integren con el presente pliego de bases y 

condiciones, se regirán por las directrices del presente artículo y sus concordantes. 

Inciso 2: Requisitos de admisibilidad del pedido de redeterminación de precios.  

La solicitud de redeterminación de precios deberá observar –ineludiblemente– los requisitos que se 

detallarán a continuación, puesto que de lo contrario será rechazado in limine. 

a) El contratista deberá efectuar la solicitud de redeterminación de precios en forma escrita mediante 

Nota de Pedido incorporada en el libro correspondiente, expresando los fundamentos de tal 

requerimiento y detallando particularmente el porcentaje de variación que pueda haber sufrido el 

Índice de Costo de la Construcción (ICC) –Nivel General– publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). 

b) La primera solicitud de redeterminación de precios no podrá ser solicitada antes de la presentación 

del primer certificado de obra. 

En consecuencia, deberá ser presentada en forma concomitante con la primera medición o bien 

dentro del plazo establecido en el tercer párrafo del artículo 63 del presente pliego. 

c) El contratista que solicite la redeterminación de precios no deberá haber suspendido la ejecución de 

los trabajos descriptos en el plan de trabajos. 

Por tal motivo, ante el requerimiento del contratista, el Departamento de Arquitectura deberá 

constatar y, de corresponder, dejar asentado si se produjeron suspensiones o si la obra se ejecuta de 

acuerdo al plan de trabajos. 

Inciso 3: Presupuestos normativos de la redeterminación de precios. 



De encontrarse reunidos los requisitos de admisibilidad establecido en el inciso 2, corresponderá entonces 

que la procedencia del pedido de redeterminación de precios se analice de conformidad con las reglas que 

se consignan a continuación: 

a) El pedido de redeterminación comprenderá a los precios de la parte faltante de ejecutar, es decir, 

aquella que al momento de formular el pedido no se encuentre certificada por la Dirección de Obra, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 y 63 del presente pliego. 

No resultan alcanzados por el pedido de redeterminación aquello trabajos que encuadren dentro del 

supuesto regulado en el inciso 4 del presente artículo. 

b) Las solicitudes de redeterminación de precios deberán formularse ante el Ministerio Público de la 

Defensa, hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra o 

prestación del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

c) Si los Pliegos de Bases y Condiciones prevén la posibilidad de que se soliciten anticipos financiera y 

el adjudicatario hubiese hecho uso de ese derecho, se mantendrá fijo e inamovible el precio de los 

ítems detallados en la planilla de cotización y/o del contrato, según corresponda, en la proporción de 

dicho anticipo. 

d) El diez por ciento (10%) del precio total del contrato –con sus eventuales redeterminaciones– se 

mantendrá fijo e inamovible. 

e) Resultará procedente en la medida en que los precios de plaza registren un incremento tal que 

reflejen una variación promedio en el ICC –Nivel General– publicado por el INDEC, superior en un 

DIEZ POR CIENTO (10%) a los precios contractuales o al precio que surge de la última 

redeterminación, según corresponda. 

La obtención de dicha información oficial, su certificación e incorporación al expediente estará a cargo 

de la Oficina de Administración General y Financiera de la Defensoría General de la Nación.  

Si se redujeran las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor 

final, serán deducidas del precio a pagar. 

f) A efectos del cómputo del porcentaje de variación mencionado, serán consideradas las variaciones 

que el aludido indicador haya experimentado a partir de la fecha de apertura de ofertas. Para obtener 

el porcentaje de variación total, se multiplicará el porcentaje de variación de cada mes por el 

acumulado del valor inicial más el porcentaje correspondiente a ese mes, y así sucesivamente.  

 

Inciso 4: Solicitud de redeterminación de precios de trabajos ejecutados fuera de plazo. 

Las obras que por causas imputables al contratista no se hayan ejecutado en el momento previsto 

contractualmente o en el plan de trabajo aprobado oportunamente por el Departamento de Arquitectura, se 

liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de 

las penalidades que pudieren corresponder. 

Inciso 5: Trabajos suplementarios. Requisitos. Presupuestos normativos. 

En caso de que la redeterminación se efectué sobre precios de trabajos adicionales ordenados por 

Dirección de Obra, resultan de aplicación las disposiciones del artículo 59 y ss. del presente pliego. 

Para ello deberá tenerse en consideración si existen trabajos de características semejantes o análogas a los 

previstos en los pliegos de bases y condiciones. De configurarse este supuesto, deberá estarse a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60. 

Cualquiera sea el supuesto de los trabajos adicionales (existan o no trabajos análogos o semejantes), la 

solicitud de redeterminación de precios deberá adecuarse a lo establecido en los incisos 1, 2, 3 y 4 del 

presente artículo. 

Inciso 6: Fondo de reparos. Integración. 

En caso de que resulte procedente la redeterminación de precios, corresponderá que se retenga el importe 

equivalente al cinco por ciento (5%) del importe redeterminado, a fin de integrar el fondo de reparo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 67 del presente pliego y en el Pliego de Cláusulas Especiales.  

Inciso 7: Acta de redeterminación de precios. 
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Reunidos los extremos señalados en los incisos 2 y 3, la Máxima Autoridad –o la autoridad en la cual se 

delegue la competencia– emitirá el acto administrativo por medio del cual se disponga la redeterminación de 

precios. 

Dicho acto administrativo deberá ser notificado fehacientemente y en forma indistinta a cualquiera de las 

direcciones (de correo electrónico o de correo postal) constituidas por el oferente. Ello no obsta a su 

notificación a través de los mecanismos previstos en el artículo 4, incisos b) y c), del presente régimen. 

Cumplido dicho recaudo, las partes contratantes suscribirán un Acta de Redeterminación de Precios.  

Su suscripción implicará la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 

motivados por cambios en la economía desde la fecha de firma del Acta mencionada. 

Inciso 8: Carácter de la redeterminación de precios. Redeterminación provisoria y definitiva. 

Facultades del organismo. Procedencia de la redeterminación definitiva. 

a) En principio las redeterminaciones que recaigan a lo largo de la ejecución del contrato tendrán el 

carácter de provisorias y se aplicará –tal y como se encuentra previsto en el inciso 3, apartado a)– 

sobre la parte del contrato pendiente de ejecución.  

Ello siempre y cuando se configure el presupuesto de admisibilidad establecido en el inciso 3, 

apartado b). 

b) Los precios de los contratos deberán adecuarse de manera provisoria, para luego ser redeterminados 

definitivamente a la finalización del contrato, de acuerdo con las previsiones del presente artículo. 

Ésta comprenderá todas las adecuaciones provisorias aprobadas. 

c) En virtud de lo dispuesto en los acápites a) y b) del presente inciso, el Ministerio Público de la 

Defensa procederá a realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva que 

se corresponda con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. 

d) Por otro lado, y para el caso de que dicha redeterminación se efectué a requerimiento del contratista, 

su solicitud deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos contados desde 

la fecha de pago del último certificado de obra por parte de este organismo o la recepción provisoria 

de obra –lo que ocurra primero–. 

A tal fin deberá adjuntar el cálculo correspondiente, conforme la normativa vigente.  

ART. 67º: FONDO DE REPARO 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las Cláusulas Especiales 

para constituir el fondo de reparos, que se devolverá al contratista en los términos que figuran en dichas 

cláusulas. 

El importe a retener por este concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o bonos 

nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, tomados al valor corriente en plaza, y también por fianza bancaria otorgada a satisfacción del 

Ministerio Público de la Defensa. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado, o la fianza 

cubriera igualmente el importe del Fondo de Reparo, el Ministerio Público de la Defensa no lo deducirá del 

certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la 

obligación ha quedado satisfecha. Asimismo, dicho fondo podrá reemplazarse de conformidad a lo 

establecido en el punto 3 del Artículo 13º de este pliego. 

ART. 68º: INTERÉS POR RETARDO. 

Si el pago de los certificados se retardara por más de treinta días a partir del plazo estipulado en el Artículo 

65 de este pliego, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para los descuentos sobre los certificados de obra. Los intereses correrán desde el 

comienzo del retardo, hasta el día en que se le notifique al contratista que está a su disposición el importe 

correspondiente. 



Tratándose de pagos parciales, subsistirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario omitiese 

hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva no se hiciera 

en el acto de percibir el importe del certificado de liquidación final de la obra. 

ART. 69º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible de aplicación de 

multas por demora en la terminación de las obras.  

Producida la mora del contratista el Ministerio Público de la Defensa queda facultado para lo siguiente: 

1) aplicar una multa del 0,5% del valor del trabajo pendiente de ejecución por cada fracción de tres 

días de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2) cuando el importe de la multa alcance al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, podrá 

rescindir el contrato por causas imputables al contratista, con las indemnizaciones correspondientes 

y con ejecución de las garantías de contrato, quedando facultado el Ministerio Público de la Defensa 

a contratar con terceros a costa del incumplidor. 

ART. 70º: APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las disposiciones 

de los diversos artículos de este Pliego de Cláusulas Generales, serán aplicadas por el Ministerio Público de 

la Defensa y su importe podrá ser deducido: del primer certificado que el contratista deba cobrar después de 

su aplicación del Fondo de Reparos y, en último término, del depósito de garantía o bien afectando la fianza 

rendida. Queda obligado el contratista a completar ese Fondo de Reparos o la garantía, si fueran afectados. 

 

CAPÍTULO XI - RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

ART. 71º: RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente, cuando 

se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 

establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o de su 

representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que 

se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la 

efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación - que 

deberá hacerse por medio fehaciente- el Ministerio Público de la Defensa efectuará, por sí y ante sí, esa 

diligencia dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

ART. 72º: PLAZO DE GARANTÍA. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el contratista será responsable 

de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos 

provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes para las que se hayan efectuado las recepciones parciales provisionales a que se refiere el 

artículo 74 de este Pliego. 

Se exceptúan de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. 

ART. 73º: RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las Cláusulas Especiales, tendrá lugar la recepción 

definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto 

se realizarán las pruebas que el Ministerio Público de la Defensa estime necesarias, pudiéndose repetir 

parcial o totalmente las establecidas para la recepción provisional. 

La Recepción Definitiva de la Obra se realizará sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren surgir de 

acuerdo a lo establecido en los Arts. 1.273/4/5/6 del Código Civil y Comercial de la Nación. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia certificada. 
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ART. 74º: RECEPCIONES PARCIALES. 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aun cuando para su ejecución 

hubieran regido plazos parciales, salvo que las Cláusulas Especiales admitan recepciones parciales 

provisionales o que el Ministerio Público de la Defensa las autorice cuando lo considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en las Cláusulas 

Especiales, se practicarán, también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

ART. 75º: DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS. 

La fianza contractual (5%) y el importe del Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le 

serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquiera otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 

parte proporcional de la fianza y del Fondo de Reparos. 

 

CAPÍTULO XII - RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 

ART. 76º: RESCISIÓN. NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 

Las causas de rescisión que a criterio del Ministerio Público de la Defensa sean imputables al contratista, se 

le comunicarán a éste por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederá el contratista 

cuando a su entender las causas fueron imputables al Ministerio Público de la Defensa. 

En caso de quiebra fraudulenta el contratista perderá la garantía, sin perjuicio de las sanciones que le 

quepan. 

ART. 77º: TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA. 

Producida la rescisión, el Ministerio Público de la Defensa tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la 

obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales 

y equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 

conveniente, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el Ministerio Público de la Defensa 

cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquél. 

ART. 78º: INVENTARIO. 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en 

lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no 

concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Ministerio Público de la Defensa estará 

de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista, bajo constancia, una copia 

del mismo. 

ART. 79º: AVALÚO. 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En caso de 

disconformidad entre ellos el diferendo se resolverá por la vía judicial. Si dentro de tres (3) días hábiles de 

notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al 

resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Ministerio Público de la Defensa. 

ART. 80º: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Ministerio Público de la Defensa practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 

contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 

inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por el Ministerio Público de la Defensa serán retirados de la obra por 

el contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días 

siguientes a la notificación por telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Ministerio Público de la Defensa hará retirar 



y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que le señale el 

Ministerio Público de la Defensa. Si no lo hiciera, el Ministerio Público de la Defensa los demolerá con 

gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los terminados como los 

inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere 

sido causada por el contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la 

rescisión del contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión irrogue al Ministerio Público de la Defensa, el contratista deberá abonar el saldo que por 

ese concepto resulte. 

 

CAPITULO XIII – TÍTULO ADICIONAL 
 

ART. 81º: CUESTIONES JUDICIALES. 

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces 

de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. (Artículo 55, primer párrafo de la Ley 13.064). 
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ANEXO I 
 

DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 

En mi carácter de ………………………………………………………….…, declaro bajo juramento que la firma 

………………………………………………………………………………………………………. (Nombre de la firma) 

no se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del Pliego de Cláusulas 

Generales para la Licitación y Ejecución de Obras.-------------------------------------- 

 

ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la 

voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se 

le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, 

Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en este 

Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA: 

No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de la 

Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de 

acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el 

reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las causales 

de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

                 ---------------------------------------- 
                   (Firma del declarante)    
        
 



 

 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE CADA PRESIDENTE, DIRECTOR, SÍNDICO, SOCIO GERENTE Y 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD 

 

……………………………………………en mi carácter de ……………..…………………..……… 

           (Nombre del declarante)                       (Función en la empresa) 

de la firma …………………………………………………, declaro bajo juramento que: 

      (Nombre de la empresa) 

no me encuentro comprendido en ninguna causal de incompatibilidad prevista en el Artículo 9º del 

Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas.-------- 

“ART. 9º: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN. 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

No podrán concurrir como PROPONENTES: 

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar 

la voluntad social. 

2) Los concursados y los quebrados que no hubieran obtenido rehabilitación. 

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la 

propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa, con cualquier organismo de la Administración Pública 

Nacional, Provincial, Municipal y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas del régimen de contrataciones vigente en 

este Ministerio Público de la Defensa (Resolución. DGN N° 1484/2019 Art. 53). 

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 

 

ARTÍCULO 53.- PERSONAS NO HABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DEFENSA: No podrán contratar con el Ministerio Público de la Defensa: 

 a) Las personas humanas o jurídicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por el Ministerio Público de 

la Defensa mientras dichas sanciones se encuentren vigentes. 

 b) Los agentes y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa y las empresas en las cuales aquellos tuvieren 

una participación suficiente para formar la voluntad social. 

 c) Los condenados por delitos dolosos por un lapso igual al doble de la condena. 

 d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública 

Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley Nº 

24.759 y sus modificatorias. 

 e) Las personas humanas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, 

de acuerdo con lo que establezca el presente Régimen, el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” 

y el reglamento de procedimientos. 

  f) Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), de 

acuerdo con lo que establezcan el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES” y el reglamento de 

procedimientos. 

 Los oferentes deberán acompañar a sus propuestas, a fin de acreditar que no se encuentran alcanzados por las 

inhabilidades descriptas en este artículo, la Declaración Jurada que establezca el “PLIEGO ÚNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES” debidamente completada y suscripta. 

  El oferente tiene la obligación de dar aviso inmediato de la configuración sobreviniente de cualquiera de las 

causales de inhabilidad previstas en el presente artículo. 

 

 

 

       ----------------------------------------- 
(Firma del declarante)   
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ESPECIALES 

 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la obra para el reacondicionamiento y 
refuncionalización del edificio de Chiclana N° 524, Bahía Blanca, PBA, conforme detalle obrante en 
Anexo X – Planilla de cotización- del presente.  

El régimen de ejecución general de la obra será por el Sistema de Ajuste Alzado. 

2. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, estarán a disposición de los/as interesados/as 
para su descarga en forma gratuita en la página oficial de la Defensoría General de la Nación: 
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-
contrataciones/47-licitacion-publica  

A los efectos de presentarse como oferentes no será obligatorio el retiro en forma personal de los 
Pliegos de Bases y Condiciones. Sin perjuicio de ello, los interesados en recibir notificaciones 
vinculadas a los actos administrativos que se dicten hasta el acto de apertura de ofertas, deberán 
completar y enviar el formulario “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO” disponible en el sitio web oficial para cada procedimiento de selección del 
contratista. 

Las direcciones de correo postal y de correo electrónico que allí se consignen tendrán el carácter de 
domicilios constituidos y mantendrán su vigencia hasta tanto sean modificadas a través del ANEXO IX- 
“Constitución de domicilio especial y correo electrónico”- del presente Pliego de Cláusulas Especiales. 
Serán fehacientes las notificaciones que allí se cursen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
del Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. Sus efectos se 
prolongarán en caso de presentarse como oferentes, en la medida en que omitan adjuntar el ANEXO 
aludido. 

3. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

Las consultas de carácter técnico y/o administrativo al Pliego de Bases y Condiciones deberán efectuarse 
por escrito hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha fijada para el acto de apertura, estableciendo 
domicilio para efectuarlas: Departamento Compras y Contrataciones sito en la calle Tacuarí N° 139/47, 5° 
piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 9.30 a 16.00 hs., tel: (011) 7093-2050. También podrán remitirse por 
correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@mpd.gov.ar indicando en el asunto el 
número y objeto de la contratación. 
Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a 
los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada 
uno de ellos, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que 
sea necesario.  
Las circulares formarán parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones.  

Las consultas que formulen los/as interesados/as deberán ser remitidas junto con el ANEXO IX del 
presente pliego -Constitución de domicilio especial y correo electrónico-. En caso de que el 
consultante omita adjuntar el anexo aludido, la dirección de correo electrónico desde la cual se 
efectúe la consulta tendrá el carácter de domicilio constituido a los efectos previstos en el artículo 4 
Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas. 

A los efectos de su notificación y eficacia, rige –para cada una de las circulares que se emitan– lo 
dispuesto en el artículo 6 del Pliego de Cláusulas Generales. 

4. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de las ofertas deberá efectuarse en la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales 
Federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, sita en Alsina Nº 
509, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, hasta el día y la hora indicada para el acto de apertura de 
ofertas. 

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO SIN MÁS 
TRÁMITE. 

Las ofertas deberán ser presentadas en SOPORTE DIGITAL (CD o DVD), el cual se encontrará 
identificado con el nombre del oferente y los datos de la licitación. 

https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica
https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/47-licitacion-publica


Sólo el Anexo X (“Planilla de Cotización” conforme art. 12 del Pliego de Cláusulas Generales), el 
Anexo XI (“Documentación Acompañada en Soporte Electrónico”) y la garantía de mantenimiento de 
oferta, deberán ser presentadas en formato PAPEL. 

No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. 

IMPORTANTE: 

“LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SIGNIFICA DE PARTE DEL OFERENTE EL PLENO 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CLÁUSULAS QUE RIGEN EL LLAMADO A 

CONTRATACIÓN (INCLUÍDAS LAS CIRCULARES EMITIDAS). 

ASIMISMO, IMPLICA LA ACEPTACIÓN SIN CONDICIONAMIENTOS DE LOS EFECTOS JURÍDICOS 

QUE EL ARTÍCULO 5 DEL P.C.G. ESTABLECE PARA LAS DIRECCIONES CONSTITUIDAS MEDIANTE 

LA “CONSTANCIA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO”, COMO 

ASÍ TAMBIÉN MEDIANTE EL ANEXO IX PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 DEL PRESENTE PCE, 

DEBIDAMENTE SUSCRIPTO.” 

Se recuerda que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su 
cumplimentación y posterior incorporación a la oferta. 

En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario 
hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de 
los expedientes. 

Nota: En caso de presentarse documentación en copia, ésta deberá ser debidamente certificada por 
Escribano Público, o bien presentar el instrumento original en la Defensoría Pública Oficial ante los 
Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Bahía Blanca, o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones, para su cotejo y posterior certificación de la respectiva copia. 

5. CONSTITUCIÓN DE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y DOMICILIO 

El oferente debe constituir, con carácter de declaración jurada, una dirección electrónica donde serán 
válidas todas las comunicaciones que se le cursaren. Asimismo, y con iguales efectos, debe constituir 
domicilio en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 

A tal fin, deberá presentarse con la oferta el Anexo IX del presente, debidamente completo y suscripto. 

6. VISITA DE OBRA OBLIGATORIA   

Las empresas, antes de formular su propuesta, deberán realizar la visita de obra previa al predio, tal cual lo 
establece el Pliego de Cláusulas Generales, no pudiendo en consecuencia por ninguna razón invocar 
desconocimiento o existencia de factores imprevistos. La omisión de la visita de obra por parte del oferente 
dará lugar a la desestimación de la oferta sin más trámite. 

Dicha visita se coordinará con el Departamento de Arquitectura – Tel.: (011) 7093-2060 o bien al e-mail: 
arquitectura@mpd.gov.ar   

El oferente deberá presentar junto con la oferta el Certificado de Visita, el que será extendido por el 
Departamento de Arquitectura. 

7. FORMA DE COTIZACIÓN 

Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, indicando el precio total del ítem o renglón, y el total general de la 
oferta (en números y letras); detallando asimismo los descuentos o bonificaciones, en caso de ser ofrecidos. 

Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán desestimadas. 

Los precios ofertados deberán incluir la mano de obra, la provisión de todos los elementos necesarios 
(materiales, herramientas y máquinas, gastos de transporte, embalaje, estiba, flete, descarga) para poder 
cumplir con lo requerido en forma satisfactoria; como así también los seguros de trabajo del personal 
asignado. 

El oferente deberá cotizar todos los renglones e ítems. 

Todos los trabajos, comenzando con la cotización de los mismos, deberán realizarse según las Reglas del 
Arte. 

No se aceptarán adicionales de ningún tipo, en virtud de tratarse de una obra a ejecutarse mediante el 
sistema jurídico-económico por AJUSTE ALZADO.  

A tal fin, deberá completar y suscribir debidamente la planilla que forma parte de la presente como Anexo X 
– Planilla de cotización.  

 

8. ACOPIO – ANTICIPO FINANCIERO 

8.1- Acopio: El oferente podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 2º del Pliego de Cláusulas 
Generales, un adelanto por acopio de materiales para su aplicación exclusiva a la obra de hasta un máximo 
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del veinte por ciento (20%) del importe total de la oferta. Dicha solicitud deberá quedar reflejada en la 
Planilla de Cotización.  

En ese caso el contratista deberá, con carácter previo a su percepción, garantizar el monto total del mismo, 
a través de un seguro de caución que deberá mantener vigente hasta la recepción provisoria de la obra. 

El contratista deberá presentar las copias de las facturas de compra de los elementos y de sus respectivos 
comprobantes de pago, los que deberán ser conformados por la Dirección de Obra. 

Dicha documentación deberá presentarse, como máximo, junto con las facturas correspondientes a la 
segunda certificación de obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y concordantes del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

8.2- Anticipo financiero: El adjudicatario podrá solicitar, en los términos del artículo 7 inciso 1º del Pliego 
de Cláusulas Generales, un anticipo financiero de hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto 
adjudicado, el cual deberá ser usado únicamente como ayuda financiera para el normal desarrollo de la 
ejecución del contrato. 

Dicho anticipo deberá ser solicitado por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles administrativos 
a contar a partir del día siguiente al que se haya formalizado el acta de inicio de los trabajos y le será 
liquidado dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos de efectuada la solicitud. 

El anticipo financiero solicitado será garantizado por un monto igual al que reciba el contratista en tal 
concepto en cualquier de las formas previstas en el artículo antes citado. 

Dicha garantía deberá permanecer vigente hasta que el importe del anticipo haya sido reembolsado 
íntegramente por el contratista. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de caducidad del anticipo. 

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra que tenga lugar luego de la 
liquidación del anticipo. Dicha deducción se efectuará en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente. 

En ningún caso los créditos correspondientes a anticipos podrán ser cedidos y sólo podrán ser cobrados por 
el contratista. 

8.3- Improcedencia de redeterminación de precios: Los montos abonados en concepto de anticipo 
financiero, como así también de acopio por materiales no se encuentran sujetos al sistema de 
redeterminación de precios establecido en el artículo 66 del Pliego de Cláusulas Generales. 

9. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El plazo de mantenimiento de oferta será de 60 (sesenta) días hábiles; dicho plazo será prorrogado 
automáticamente por lapsos iguales en caso de que el oferente no manifieste en forma fehaciente su 
voluntad de no renovar la oferta, con una antelación mínima de 10 (diez) días hábiles al vencimiento de 
cada plazo. 

10. CONSTANCIA ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (CUIT). HABILIDAD FISCAL PARA 
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los oferentes deberán acompañar junto con su oferta constancia de inscripción en AFIP, o bien una nota 
por medio de la cual denuncien su CUIT. Ello, a efectos de que al momento de emitir el dictamen de 
preadjudicación, el organismo pueda constatar y acreditar en el expediente -en los términos de la 
Resolución General N° 4164-E/2017– que no se encuentran inhabilitados en los términos del Artículo 53, 
inciso e) del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio 
Público de la Defensa” (aprobado mediante Res. DGN N° 1484/2019) y el art. 16 del Pliego de Cláusulas 
Generales. 

Si el oferente omitiera acompañar dicha información y la documentación acompañada con su propuesta no 
permitiere determinar el CUIT, se lo intimará a la dirección de correo electrónico que haya constituido, para 
que acompañe la constancia aludida más arriba o denuncie el CUIT, bajo apercibimiento de desestimarse 
su oferta. 

11. GARANTÍAS 

Los/as oferentes y adjudicatarios/as deberán constituir sus garantías a favor del “Ministerio Público de la 
Defensa – Defensoría General de la Nación” de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 y 18 del Pliego de 
Cláusulas Generales. 

En el caso de constituirse las garantías de mantenimiento de oferta y/o de adjudicación mediante seguro de 
caución, las compañías aseguradoras que aprueben las pólizas respectivas deberán encontrarse 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y contar con acreditada solvencia y 



trayectoria. Queda a criterio de este Ministerio Público de la Defensa la aceptación de la compañía 
propuesta. 

12. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 

La adjudicación se efectuará a un único oferente, cuya oferta se estime más conveniente para el Ministerio 
Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y las demás 
características de la oferta. 

13. PLAZO DE OBRA 

El plazo de obra previsto para la ejecución de los trabajos involucrados en la presente contratación es de 18 
(dieciocho) meses corridos contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, sin restricciones 
de días ni horarios, salvo aquellas propias de las buenas costumbres, convivencia vecinal y regulaciones 
municipales vigentes.  

Se reconocerá como ampliación de plazo por agentes climáticos adversos, solamente aquellos que se 
consideren EXTRAORDINARIOS para la época del año de acuerdo a lo informado por el Servicio 
Meteorológico Nacional. 

14. PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las Cláusulas Especiales para la ejecución de los 
trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por 
causas justificadas a juicio del Ministerio Público de la Defensa de conformidad a lo previsto en el art. 35 del 
Pliego de Cláusulas Generales. 

Las solicitudes de prórroga deben presentarse al Ministerio Público de la Defensa en el plazo de 30 (treinta) 
días de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 
consideración. 

El Departamento de Arquitectura del Ministerio Público de la Defensa sustanciará el pedido de prórroga 
dentro del plazo de cinco días hábiles, y en caso de vencimiento del mismo sin emitirse pronunciamiento se 
tendrá por denegada la petición. 

El Ministerio tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos contractuales cuando la causa o 
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa de las 
empresas. 

15. FIRMA DEL CONTRATO  

Resuelta la adjudicación y notificada la Orden de Compra, el contratista tendrá 3 (tres) días para suscribir o 
rechazar dicha Orden desde la notificación de su emisión. Vencido este plazo sin que el adjudicatario haya 
efectuado manifestación alguna, se considerará como aceptada.  

Una vez aceptada la Orden de Compra se procederá a la firma del Contrato de Obra Pública. Fecho, el 
adjudicatario deberá presentar los seguros de vida colectivo, de responsabilidad civil y Contrato vigente con 
la aseguradora de accidentes de trabajo (A.R.T.). 

16. PLAN DE TRABAJOS 

Luego de la suscripción del contrato y de la celebración del Acta de Inicio, dentro de los 5 (cinco) días 
corridos el adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y Certificaciones Mensuales, donde se 
especificará su orden, sus duraciones parciales y la duración total de la obra (en concordancia con lo 
indicado en el artículo 13 – Plazo de Obra), para consideración y aprobación por parte de la DDO, en todo 
de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación técnica de obra, exigiéndose el estricto 
cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes 
producidos por la superposición de gremios, por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el 
mencionado organigrama, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para 
el correcto desarrollo de la obra. 

El mencionado plan deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de 
lograr una precisión acorde a la complejidad de los rubros inherentes. 

17. ACTA DE INICIO DE OBRA  

Será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos a contarse desde la suscripción del contrato. En dicho 
acto, la empresa contratista deberá presentar el Plan de Trabajos Definitivo de la obra el que quedará sujeto 
a la aprobación de la Dirección de Obra. 

Los plazos de ejecución de las obras contratadas, comenzarán a computarse desde su emisión. La falta de 
inicio en plazo dará derecho al Ministerio Público de la Defensa a la rescisión del contrato en los términos 
previstos en el artículo 22 del Pliego de Cláusulas Generales. Si el Ministerio Público de la Defensa no 
ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento de la fecha 
indicada en el Acta de inicio.  

Una copia del acta de inicio de los trabajos se agrega al expediente y la otra queda en poder del contratista. 

La Defensoría General podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de 
las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el 
vencimiento del plazo indicado en el párrafo precedente. La postergación del comienzo de la obra, no dará 
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derecho a reclamo alguno por parte del contratista, reconociéndose únicamente aquellas variaciones de 
costos debidamente acreditadas y que fueran previstas en el presente Pliego. 

 

18. INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE  

El oferente acompañará su oferta con la siguiente información detallada:  

✓ Nómina e información completa de obras similares realizadas, indicando características, monto, 
plazo, lugares donde se ejecutaron, comitente y toda referencia pertinente para su evaluación 
técnica y económica.  

✓ Nómina y antecedentes de profesionales y plantel técnico especializado de la firma, indicándose el 
profesional que se desempeñará como Representante Técnico (Art. 19 del presente PCE). En los 
antecedentes de profesionales y técnicos se detallará: nombre, número de matrícula y organismo 
que la expidió. La DDO se reserva el derecho de exigir al oferente, previo a la adjudicación, el 
cambio de Representante Técnico si a su exclusivo juicio los antecedentes aportados no son 
satisfactorios con relación a la obra licitada. 

✓ Equipo mínimo necesario para la realización de la obra. El oferente deberá presentar, una lista de 
equipos de su propiedad con la expresa constancia de que se encuentra en perfectas condiciones 
de uso y disponible para el momento de ejecución de los trabajos. 

✓ Folletería técnica de todos los rubros involucrados en la presente contratación, incluyendo 
alternativas de marcas comerciales conforme lo establecido en el punto 3.d. del Apartado A del 
PET. 

 

19. REPRESENTANTE TÉCNICO  

La contratista contará con un Representante Técnico, profesional de 1º categoría, con título de Arquitecto 
y/o Ingeniero Civil, matriculado en las instituciones correspondientes locales (municipales y/o provinciales, 
según correspondiere), que se desempeñará desde un primer momento, iniciando con las tramitaciones 
municipales inherentes. 
 

20. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El adjudicatario proveerá los materiales, la mano de obra, herramientas propias, específicas de su oficio, 
supervisión, dirección técnica y los consumibles necesarios para llevar adelante los trabajos. 

Se deberá tener en cuenta que, si hubiera que mover los muebles de lugar, estará a cargo de la empresa 
adjudicataria dicha tarea.  

 

21. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS 

Las limpiezas periódicas y la limpieza final de los trabajos, son de carácter OBLIGATORIO y serán 
ejecutados a cuenta y cargo del adjudicatario. 
 

22. FLETE Y DESCARGA 

El flete y la descarga de la totalidad de los equipos y materiales serán por cuenta del adjudicatario. Deberá 
coordinarse con la DDO los horarios permitidos para efectuar las descargas que sean requeridas. 

 

23. PERSONAL 

Dentro de los 10 (diez) días hábiles de aceptación de la orden de compra el adjudicatario deberá presentar, 
al Departamento de Arquitectura, una nómina de las personas que intervendrán en los trabajos contratados, 
con indicación de cargo, nombre y D.N.I., junto con una constancia de que dicho personal se encuentra 
cubierto por un Seguro de Riesgos de Trabajo acorde a la normativa vigente, y con los pagos al día. 

Dicha comunicación se mantendrá actualizada teniendo en cuenta las altas y bajas que puedan producirse 
durante el transcurso del contrato. 

En caso de corresponder, deberá contemplarse específicamente la habilitación para realizar trabajos en 
altura.  

La empresa asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su 
personal, comprometiéndose a dejar indemne a este Organismo. 

Toda persona que desarrolle tareas dentro del Ministerio Público de la Defensa deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él y a la empresa para quién trabaja. 

El personal encargado de la realización de los trabajos deberá contar con las herramientas propias y 
específicas de su oficio. 

 



24. SEGUROS. NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En forma previa al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar copia de pólizas y comprobantes 
de pago de: 

24.1- Seguro obligatorio conforme Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) y de vida obligatorio: 

El adjudicatario deberá acreditar por medio fehaciente (certificación extendida por la compañía aseguradora 
o copia certificada del contrato de afiliación y sus anexos) que el personal empleado se encuentra 
amparado en contrato de seguro obligatorio celebrado con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su 
elección, en cumplimiento con las disposiciones emanadas de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de 
Trabajo N° 24.557, normas reglamentarias y complementarias.  

Deberá presentar, además, las pólizas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio conforme a lo 
normado por el Decreto Nº 1567/74, normas reglamentarias y complementarias. 

Asimismo, se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente del rubro, conforme las necesidades de las 
intervenciones involucradas en el presente Pliego, presentando la siguiente documentación con carácter de 
OBLIGATORIO, a saber: 

✓ Programa vigente aprobado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo. 

✓ Cláusula de no repetición a favor de la Defensoría General de la Nación, correspondiente al 
personal que ingresará a trabajar en el establecimiento. 

✓ Constancia de entrega de Equipos de Protección (EPP) y de Capacitación al Personal. 

En caso de subcontratar trabajadores autónomos, cada uno de ellos deberá contratar los seguros 
pertinentes.  

24.2- Seguros de Responsabilidad Civil:  

El adjudicatario tendrá un Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros que cubra toda pérdida y/o 
reclamo por lesiones permanentes o temporales y/o daños y perjuicios, o destrucción de la propiedad, robo 
e incendio, resultantes de cualquier acto, omisión u operación del adjudicatario y/o subadjudicatario y/o 
personal dependiente; así como también por las cosas de que se sirva, o que tiene a su cuidado; causadas 
a cualquier persona incluyendo muerte, y a bienes de cualquier clase; que puedan producirse como efecto o 
consecuencia de la ejecución del contrato. Como también, contra todo tipo de reclamos judiciales y/o 
extrajudiciales, y los costos y gastos derivados de las mismas.  

El monto de la suma asegurada ascenderá al equivalente de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000). 

En caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el contratista deberá integrar un nuevo seguro que dé 
cobertura a las obligaciones descriptas en el primer párrafo. 

Para el caso en que acaezca un daño cuyo importe sea inferior al monto asegurado, el contratista deberá 
presentar un nuevo seguro por la diferencia hasta alcanzar la suma de pesos cuarenta millones ($ 
40.000.000). 

En caso de que el monto del seguro contratado no alcanzare a cubrir los daños acaecidos, las diferencias 
resultantes deberán ser cubiertas exclusivamente por el adjudicatario, quien deberá dejar liberado a este 
Ministerio Público de la Defensa de cualquier responsabilidad al respecto. 

24.3-Requisitos de los seguros contratados: 

El adjudicatario observará los siguientes requisitos en lo relativo a la totalidad de los seguros a contratarse: 

Las pólizas deberán tener vigencia igual a la duración de lo contratado, debiéndose contratar las mismas 
compañías de seguros de “reconocida responsabilidad” a satisfacción de esta Defensoría General. 

Todas las pólizas de seguros y comprobantes de pago, serán entregados debidamente endosados en el 
Departamento de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, antes de la iniciación de los servicios, 
reservándose aquella el derecho de verificación. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el presente punto, provocará la rescisión del 
contrato de pleno derecho, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario.  

25. FONDO DE REPARO  

Según el artículo 67 del Pliego de Cláusulas Generales, se establece un fondo de reparo equivalente al 5 % 
(cinco por ciento) de cada certificado. Este fondo será devuelto al efectuarse la Recepción Definitiva de la 
Obra.  

26. PLAZO EN QUE SE OTORGARÁ LA RECEPCIÓN PROVISORIA 
La recepción de la obra tiene carácter provisional y las certificaciones de obra que firmen en forma mensual 
los funcionarios designados en la dirección de obra quedan sujetas a la recepción definitiva. Sin perjuicio de 
ello esos certificados de recepción provisoria debidamente conformados serán presentados para su 
liquidación y pagados a los 30 (treinta) días de recibida la correspondiente factura y constitución del fondo 
de reparo. Los plazos se computarán en días corridos según lo establecido en los contratos. 

27. PLAZO DE GARANTÍA DE OBRA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA  

A partir de la fecha de la recepción provisoria de las obras comenzará a regir el plazo de garantía de 1 (un) 
año, durante el cual el adjudicatario corregirá sin cargo alguno, cualquier defecto producido por deficiencias 
en la ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Transcurrido el 
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mencionado plazo, se le otorgará la Recepción Definitiva de la Obra sin perjuicio de lo establecido en el Art. 
73° del Pliego de Cláusulas Generales.  

28. PAGO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN  

La obra se desarrollará conforme el Plan de Trabajo aprobado. El contratista podrá facturar en forma 
mensual contra la certificación provisoria. El primer pago podrá requerirse contra certificado del primer mes 
de obra.  

El pago se realizará en pesos (moneda nacional), mediante transferencia bancaria por medio del Tesoro 
Nacional, conforme las disposiciones de la Resolución 262/SH/95. 

En forma previa a la adjudicación, el proveedor presentará el Alta de Beneficiario en el Departamento de 
Contabilidad de la Dirección General de Administración, sita en Tacuarí N° 139/47, 5° piso, C.A.B.A.  

29. FORMA DE PAGO 

La Defensoría General de la Nación abonará la obra mediante certificados mensuales a favor de la 
Contratista de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada y verificada por la Inspección. Los certificados serán 
presentados a la Dirección de Obra mediante el Libro de Comunicaciones. La Oficina de Administración 
General y Financiera exigirá, previo a realizar pagos, que la Contratista acredite no adeudar importes 
correspondientes a las retenciones de Seguridad Social y las correspondientes a la A.R.T. de su personal. 



 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRA PÚBLICA 

 

A- DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. Objeto del llamado a licitación. 

La presente Licitación Pública tiene por objeto contratar la ejecución de los trabajos necesarios 

para el replanteo, demolición, reacondicionamiento y refuncionalización del edificio 

propiedad de este Ministerio Público de la Defensa, ubicado en la calle Chiclana N° 524, de la 

ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos aires, con motivo del traslado y reubicación de las 

dependencias del citado Organismo con competencia en la mencionada jurisdicción. Se proyecta 

la demolición parcial y refuncionalización del inmueble existente. 

La contratación alcanza tanto a la provisión de materiales, mano de obra, equipamiento, 

herramientas, estructuras auxiliares, como así también la provisión de los servicios y las 

tramitaciones que correspondan efectuar ante los organismos gubernamentales 

nacionales, provinciales y/o municipales - o del sector privado - necesarios para la ejecución 

completa de la obra. Los oferentes deberán considerar en la formulación de su propuesta que las 

obras, provisiones e instalaciones deben ser entregadas terminadas, probadas y ensayadas, listas 

para ser puestas en funcionamiento y completas de acuerdo a sus fines, así como las 

obligaciones que se derivan del período de garantía, debiendo asimismo la contratista gestionar y 

obtener la totalidad de las habilitaciones y aprobaciones por parte de los organismos públicos o 

del sector privado, que resultaren pertinentes en la materia. La cotización deberá incluir la 

totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y/o municipales que 

graven la ejecución de la obra, aplicables al día de presentación de las ofertas. 

 

2. Documentación anexa 

Se adjunta a la presente, la documentación que se detalla a continuación, valiendo la aclaración 

de que la mencionada reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a saber:  

✓ Anexo N° I: Demolición y obra nueva.  

✓ Anexo N° II: Sectorización. 

✓ Anexo N° III: Solados y cielorrasos.  

✓ Anexo N° IV: Carpinterías. 

✓ Anexo N° V (A Y B): Instalaciones varias.   

✓ Anexo N° VI(A): Plano de Instalación eléctrica. 

✓ Anexo N° VI(B): Hoja de datos garantizados del tablero general de baja tensión 

✓ Anexo N° VII: Cartel Institucional (Detalles). 

✓ Anexo N° VIII: Planilla de locales. 

 

3. Generalidades 

a. El contratista deberá ejecutar con excelente nivel técnico y probada solidez todas las 

tareas comprendidas en los rubros e ítems que se citan en la presente documentación y 
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aún todos aquellos que, sin estar expresamente indicados, sea necesario ejecutar a los 

efectos de conseguir el objetivo propuesto proveyendo mano de obra, materiales y equipo 

idóneo.  

b. En los casos que el contratista decida subcontratar alguno de los rubros, deberá presentar 

los antecedentes del subcontratista y de sus agentes, acreditando con un certificado 

vigente su intervención en trabajos similares y conformidad del comitente que haya 

recibido el servicio. No se aceptarán certificados provistos por empresas o particulares que 

no puedan demostrar la continuidad de sus firmas entre el momento de la ejecución del 

trabajo y su verificación actual.  

c. Aquellos ítems que merezcan una consulta en particular, ya sea porque se haya omitido 

una especificación técnica, porque su ejecución no pueda ser cumplimentada por 

problemas de mercado, tiempos de fabricación, etc., serán dirimidos por el Departamento 

de Arquitectura de la Defensoría General de la Nación, en su carácter de órgano técnico 

competente a cargo de la Dirección e Inspección de Obra (en adelante, DDO e IO 

respectivamente), quien propondrá en cada caso la solución a adoptar.  

d. En los casos en que en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante, 

PET) o en los anexos gráficos que forman parte de la presente documentación, se 

establezcan materiales o equipos de una clase o marca específica, el oferente podrá 

proponer productos de otras marcas, siempre que sean de igual o superior calidad. En 

estos casos el oferente deberá aportar al organismo licitante los elementos de juicio 

necesarios que le permitan a éste comprobar que los bienes ofertados reúnen las 

características requeridas (folletería, muestras patrón, hojas técnicas, notas certificadas de 

los fabricantes, comprobantes de cumplimiento de normas vigentes, etc.). 

e. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., durante el transcurso de la obra se 

hará con sumo cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo 

en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.  

f. Para el desarrollo de los trabajos, de ser necesario, los contratistas deberán proveer 

andamios especiales, balancines, defensas y/o pantallas que garanticen el máximo de 

seguridad tanto para el personal a su cargo, como para los empleados del edificio, 

peatones y para la vía pública, de acuerdo a las exigencias de la IO, las normas y las 

ordenanzas municipales vigentes.  

g. Todos los trámites y pagos de derecho que fueran necesarios realizar ante los organismos 

competentes para la habilitación de todas las instalaciones que se incluyen en este pliego, 

quedan a cargo exclusivo de la contratista. 

 

4. Reglamentos y normativa 

A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación. 

Asimismo, serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones, 

que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas 

de ejecución propiamente dichas.  

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son, a saber:  



✓ Pliego de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de 

Arquitectura de la SETOP.  

✓ Código Urbano de la ciudad de Bahía Blanca, y su normativa accesoria. 

✓ Código de Edificación de la ciudad de Bahía Blanca, y su normativa accesoria. 

✓ Ordenanzas y Decretos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca. 

✓ Normas y Reglamentos indicados en los rubros respectivos.  

 

5. Muestras  

Será obligación del contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 

que se deban incorporar a la obra para su aprobación. Las muestras deberán presentarse dentro 

de los 15 (quince) días corridos previos a la fecha de inicio de cada rubro. 

La presentación será acompañada por la Nota de Pedido correspondiente, indicando el fabricante 

o el proveedor. La muestra será observada y/o aprobada por la IO dentro de los 5 (cinco) días 

corridos de presentada. Esta podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y 

ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados, ante los organismos estatales 

y/o privados que se determine, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo 

del contratista. 

La aprobación por parte de la IO de las muestras tendrá en todos los casos carácter de 

PROVISORIA, sujeta a comprobaciones durante los ensayos, pero necesaria para el comienzo de 

los trabajos en obra. 

 

6. Materiales para la ejecución de los trabajos 

Serán de 1° (primera) calidad y puestos en obra en sus envases originales. Es responsabilidad de 

la contratista demostrar la calidad de los mismos cuando no respondan a marcas especificadas. 

La contratista tendrá siempre en obra los materiales necesarios para asegurar la buena ejecución 

de los trabajos, acondicionados de manera que no sufran deterioros ni alteraciones.  

La contratista será responsable por las degradaciones y averías que pudieran experimentar tanto 

dichos materiales como los trabajos realizados por efectos de la intemperie o por otras causas.  

 

7. Materiales de reposición 

El contratista deberá proveer en su cotización la provisión de materiales de reposición para el 

caso de eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán los 

que se indican a continuación y representarán el 5% de las cantidades empleadas en la obra (o el 

equivalente a su número entero inmediatamente superior, para el caso de las luminarias), a saber: 

  

✓ PVC Símil Madera en control de acceso, salas de reuniones y/o entrevistas, 

fotocopiado, mesas de entradas, áreas de trabajo y despachos. (puntos 9.1.). 

✓ Porcellanato en paquetes húmedos (punto 9.3.). 

✓ Solias de aluminio (punto 9.6.). 

✓ Zócalo de PVC (punto 9.2.). 

✓ Panel LED 604x604, iluminación interior (punto 16.13.). 

✓ Panel LED 225x225, iluminación interior (punto 16.14.). 

✓ Artefacto bidireccional LED, iluminación exterior (punto 16.15.). 

✓ Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo (punto 16.16.). 
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✓ Reflector LED, con sensor de movimiento, iluminación exterior (punto 16.17.). 

 

Estos elementos (desarrollados en los puntos indicados del apartado B, dentro del presente PET) 

serán transportados y acopiados por el contratista, en el lugar y del modo, conforme fuera 

indicado para cada caso por la DDO. 

 

8. Informe de estado de obra 

Mensualmente y en calidad de “documentación anexa” al Certificado de Obra del período, la 

contratista presentará por Nota de Pedido, un informe sobre el estado de los trabajos en ejecución 

donde pondrá de manifiesto el estado de avance real de los trabajos comparándolos con el plan 

de trabajo aprobado, incluyendo un resumen de los hechos más importantes ocurridos durante el 

mes y toda otra información adicional que fuera requerida por la IO.  

Dichos informes deberán ser acompañados por un relevamiento fotográfico de las obras, sobre 

cada uno de los aspectos de las mismas. También deberá informar sobre el total de personal 

empleado en la obra, altas y bajas del mes, así como el número y características de todo 

accidente que haya provocado pérdidas de tiempo y cualquier otra información sobre clasificación 

de los empleados, lesiones producidas en el trabajo e incapacidades que de ello resulten. 

 

9. Orden de prelación 

Se deja establecido que ante una discrepancia y/o contradicción entre el PET, la “Planilla de 

Cotización” y los planos adjuntos, prevalecerá la información gráfica ante la escrita. De esta 

manera, de observarse una diferencia, la empresa contratista deberá comunicarla a la DDO, a fin 

que se resuelva su definición, que correrá a exclusivo criterio de aquella. 

 

10. Modificaciones, adicionales y/o deducciones 

En cualquier momento durante el transcurso del trabajo y sin que esto implique de ningún modo la 

invalidez del contrato de Obra Pública, la DDO podrá ordenar modificaciones, adicionales y/o 

deducciones al trabajo originalmente contratado. Dichas órdenes se darán a través del Libro de 

Órdenes de Servicio, anexando una solicitud de presupuesto de modificaciones y/o adicionales 

sobre el mencionado contrato, a ejecutar con las especificaciones técnicas definitivas. 

A menos que la DDO autorice expresamente un plazo mayor, el contratista deberá preparar y 

presentar el presupuesto requerido dentro de los 10 (diez) días consecutivos a la recepción de la 

mencionada Orden de Servicio. Si requiriese de un plazo mayor, deberá solicitarlo formalmente 

por escrito dentro de los 3 (tres) días consecutivos a la recepción del pedido del presupuesto en 

cuestión. 

 

11. Iluminación y fuerza motriz 

Toda la iluminación necesaria diurna y nocturna estará a cargo del contratista y se ajustará a las 

exigencias y requerimientos de la IO. Asimismo, correrá por cuenta del contratista la provisión de 

fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción propios y de los eventuales 

subcontratistas.  



En todos los casos el contratista antes de la ejecución, deberá someter a la aprobación de la IO 

las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias, siendo el 

contratista responsable por la ejecución de las mismas.  

En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el 

contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía necesaria para 

el desarrollo de las obras.  

 

12. Energía eléctrica 

La obtención y tramitación frente a la prestataria del servicio Electricidad de Bahía Blanca, EDES, 

así como el consumo de la energía para la ejecución de la obra, y la iluminación de que trata el 

inciso anterior, serán costeados por el contratista a cuyo cargo estará el tendido de las líneas 

provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico-reglamentarias para dichas 

instalaciones. El pago de todos los derechos por tales conceptos estará a su cargo y costo y no le 

serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en su propuesta.   

Tomará el suministro desde la toma más cercana, la que será definida por la IO; o en su defecto, 

de no existir tal alimentación el contratista deberá proveerla e instalar un medidor trifásico para la 

obra, cuyos consumos y montos que deberá abonar totalmente a su cargo desde el inicio hasta la 

entrega de la obra.  

El contratista deberá proveer e instalar todos los tableros de electricidad para la obra con sus 

correspondientes protecciones termomagnéticas y disyuntores. 

 

13. Planos Municipales 

La contratista confeccionará y presentará frente a las autoridades que así lo requirieran, los 

planos necesarios para cada etapa de obra, frente y en un todo de acuerdo a las normativas 

vigentes de la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca y de las compañías proveedoras de 

servicios de agua y cloaca, gas natural, electricidad (EDES) y fuerza motriz, etc. Estarán a su 

cargo la inspección y aprobación de todas las etapas de obra, como así también las instalaciones 

que se lo requieran. 

La contratista, finalizada la obra y previo a la firma del Acta de Recepción Provisoria entregará 

formalmente a la DDO los planos conforme a obra de arquitectura, en escala 1:100 o 1:50, o 

según lo determine la mencionada, y 2 (dos) copias de cada uno. Además de lo indicado 

precedentemente la contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como 

definitiva en versión digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

Todo ello en conformidad de lo estipulado expresamente a continuación en el punto 14. 

Conforme lo expuesto, la contratista deberá obtener por parte de todas las empresas proveedoras 

de servicios y de la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca el correspondiente visado y/o 

aprobación de planos (en caso de ser reglamentariamente necesario). En caso de que alguno de 

estos organismos no entregue a la contratista el correspondiente plano conforme a obra 

debidamente aprobado o visado, ésta deberá presentarlos ante la DDO, con la pertinente 

constancia de trámite ante dicho organismo. 

 

14. Planos de Obra 

De acuerdo a lo estipulado en el punto precedente, la contratista deberá confeccionar a su 

exclusivo cargo todos los planos (parciales y finales) que resulten necesarios, o los que surjan por 
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pedido expreso de la IO. La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria 

con todos los cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás 

documentación técnica que las obras requieran.   

Antes de la iniciación de los trabajos, la contratista presentará a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos de ejecución para su consideración y/o aprobación, con todos los detalles constructivos 

requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los planos como la memoria 

técnica antedicha, deberán ser aprobados por la DDO, antes del comienzo de los trabajos.  

La DDO podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a esta memoria técnica 

y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos los cálculos y/o planos 

adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total definición de la obra.   

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la IO no releva a la contratista de la 

obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el trabajo, aunque dicha ejecución se haga 

de acuerdo a planos o especificaciones. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la 

contratista apenas se descubra, independientemente del recibo, revisión y aprobación de los 

planos por la IO y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma.  

La aprobación de los planos por parte de la IO tampoco relevará a la contratista de la 

responsabilidad por sus errores u omisiones.  

Durante el transcurso de la obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas por la DDO.  

Además, será obligatoria la presentación de todos los planos, memorias técnicas, y demás 

documentación, conforme lo solicitado en cada uno de los rubros correspondientes, de acuerdo a 

las disposiciones de presentación allí indicadas.  

Una vez terminadas las obras, el contratista deberá presentar a la DDO, 2 (dos) juegos de copias 

de planos conforme a obra tanto de arquitectura como de todas las instalaciones ejecutadas 

(electricidad, gas y sanitarias, incendio, etc.).  

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados obligatoriamente en formato 

digital. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de cálculo del tipo Excel o formato similar 

convertible a la misma. Para la confección de los planos, se deberá utilizar AutoCAD® (a 

coordinar con la IO).  



 

 

B- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Trabajos preliminares (Anexo N° X) 

1.1. Presentaciones, aprobaciones y/o altas frente al municipio y/o prestatarias de servicios. 

En cumplimiento de lo descripto en el punto 13 del apartado A, el contratista deberá elaborar, 

presentar y efectuar el seguimiento de toda aquella documentación municipal que surja necesaria, 

desde el inicio de las obras (con los permisos para iniciar los trabajos inherentes) hasta su 

conclusión (con los planos conforme a obra que den un cierre a la mencionada), en todos los 

casos a su costo y cargo, y sin derecho a reclamaciones futuras por desconocimiento de lo 

expuesto en el presente PET.  

Asimismo, deberá disponer de los medios para efectuar todas aquellas tramitaciones (frente a 

entes o prestatarias, sean públicas o privadas) tendientes a la re-categorización energética (que 

pudiera requerirse) frente a la prestataria EDES, y demás modificaciones de todos aquellos 

servicios que fueran necesarios a priori (punto 1.2. del presente apartado) o bien surgieran 

durante el transcurso de los trabajos, debiéndose contemplar todos los pagos y erogaciones 

monetarias que cupieran (normalmente, a excepción de deudas por servicios impagos y/o 

gravámenes municipales que pudieran existir previo a la firma del contrato de obra pública, que 

serán debidamente notificadas a la IO para su toma de conocimiento y resolución administrativa). 

1.2. Sector obrador. 

La contratista deberá proyectar un sector para obrador, cuya ubicación y proyecto será 

previamente presentado y sujeto a aprobación formal por parte de la IO. 

En virtud de la envergadura de los trabajos, el plazo de ejecución previsto y la presunta necesidad 

de seguimiento diario (con sus definiciones, correcciones, observaciones, etc.), se deberá armar 

para el inmueble sito en la calle Chiclana Nº 524, una oficina técnica de mayor importancia. 

Además de las características y elementos previamente mencionados, se deberán proveer e 

instalar dos equipos de trabajo y/o de control, para uso EXCLUSIVO de la DDO, a saber: 

• Computadora del tipo Escritorio COMPLETA, optimizada para alto rendimiento operativo, 

basada en ETAP V22 PC-004-00 (de 1º marca y calidad superior), conforme disponibilidad 

de mercado y las siguientes características técnicas mínimas: 

✓ Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). 

✓ Setup residente en ROM, con password de booteo y setup. 

✓ Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. 

✓ Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. 

✓ Placa madre de 1º marca y modelo acorde. 

✓ Unidad de procesamiento, marca Intel® (no inferior a Core i9 de 12 núcleos) o AMD 

(no inferior a Ryzen 9 7000-Series 12 núcleos). 

✓ Memoria RAM dinámica del tipo DDR4 2133 Hz (o superior) de 64 GB mínimo, de 1º 

marca y calidad superior. 

✓ Disco duro, SSD con un mínimo de 480 GB de capacidad para el arranque del 

sistema operativo (solicitado más adelante). Deberá proveerse instalado en el disco 

primario de arranque. 
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✓ Disco duro, HDD SATA 3 (6 GB por segundo, cache 64 MB, y 7200 RPM o superior) 

con un mínimo de 1 TB de capacidad. 

✓ Grabadora de DVD, para múltiples escrituras y lecturas. 

✓ Controladora de vídeo SVGA/XGA (o superior) con soporte de color de 32 bits 

(mínimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot 

PCI-E 16X libre. 

✓ Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) para reproducción de audio 16 bits 8-44.1 

KHz estéreo con interface o conectores Line In, Line Out, CD audio y micrófono. 

✓ Placa de Red On-Board (chipset integrado), Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit 

Ethernet (IEEE 802.3) Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing). Estándar IEEE 

802.3i, 10 Base T, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, Conexión 

UTP, conector de salida RJ45, capacidad de operación full dúplex, con driver para 

manejo (mínimo) de Windows 7 / Windows 8 / Windows 10. Además, capacidad de 

conexión WiFi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.0 (o superior). 

✓ Teclado ergonómico inalámbrico wave keys con reposamanos - Primera Marca, tipo 

Logitech, color gris grafito, escritura confortable y natural, Easy-Switch, Bluetooth, 

Logi Bolt, multisistema, compatible con Windows/Mac. 

✓ Mouse vertical ergonómico - Primera Marca, tipo Logitech Ergonómico Lift, color 

grafito, sensor óptico, conexión bluetooh, conexión USB, resolución del sensor 4000 

dpi, 6 botones, rueda de desplazamiento, orientación de la mano diestro, 

alimentación inalámbrica con pilas. 

✓ Al menos 4 (cuatro) puertos USB (incorporados en motherboard). Al menos 1 (uno) 

de los puertos debe ser USB 3.0 de alta velocidad o superior. Al menos 2 (dos) 

puertos USB deben estar en el frente o lateral, fácilmente accesibles. 1 (un) puerto 

para mouse y 1 (uno) para teclado (podrán emplearse los puertos USB traseros). 1 

(un) puerto VGA. 1 (un) puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) o bien 1 

(un) puerto DVI-D o I (Digital Visual Interface) o ambos. 

✓ Chasis, ATX de tipo escritorio, con ranura para cerradura Kensington®. 

✓ Fuente del tipo Pc ATX tensión de entrada 220 V, potencia efectiva real mínima 850 

watts, eficiencia típica =>80% (certificación 80 plus mínimamente OVP/UVP - OPP - 

SCP) de 1º marca y calidad superior. La fuente de alimentación deberá estar 

correctamente dimensionada a fin de soportar la carga generada por el equipo y 

contemplar posibles ampliaciones de componentes y periféricos. Se proveerá el 

cable correspondiente para la alimentación a 220 V. 

• 2 monitores LED 27” (mínimo) para PC avanzada (basado en el ETAP para diseño gráfico 

MM-007-00) de 1º marca y calidad superior, conforme disponibilidad de mercado y las 

siguientes características técnicas mínimas: 

• Tamaño de la pantalla visible, medido en diagonal 27” (o superior) con montura del tipo 

VESA. Relación de aspecto ampliado o widescreen (16:9). Separación entre pixel <= 0,25 

mm. 

• Interfaz de conexión DIGITAL del tipo HDMI o DVI-I o D (analógico y digital o Digital solo) o 

ambos. Indicar adicionalmente Interfaz de conexión a monitor dsub DB15 (VGA). 



• Tecnología de pantalla TN o IPS. 

• Resolución máxima nativa de 1920 x 1080 (o superior) / 60Hz. 

• Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. 

• Indicar Relación de brillo / contraste y si tratamiento anti-reflex. 

• Ángulo de visión no menor a 170º Horizontal / 160° Vertical. 

• Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. 

• Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión 

con la unidad central de proceso. 

• Deberá cumplir con las normas ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para clase 1. Se 

admite 1 (un) pixel en blanco, 1 (un) pixel en negro, 2 (dos) subpíxeles RGB en ON / OFF y 

de 3 (tres) a 5 (cinco) subpíxeles en ON / OFF. 

• Soporte de mesa para TV/Monitor de 13" a 32" negro (basado en la norma estandarizada 

VESA que permite conocer la distancia que existe entre los orificios de la parte trasera de 

la pantalla) de 1º marca y calidad superior, conforme disponibilidad de mercado y las 

siguientes características técnicas mínimas: 

✓ Soporta 2 pantallas. 

✓ Inclinable y articulado. 

✓ Compatibilidad de pantalla LED - LCD. 

✓ Soporta hasta 16 kg. 

✓ Incluye kit de instalación. 

✓ Dimensiones: 465 mm de alto x 49 cm de ancho. 

✓ Fabricado en acero. 

✓ Posee una inclinación de +45 ° a -45 °. 

✓ Rotación de la pantalla de 360°. 

• **Placa de video ADICIONAL (no integrada a la placa madre), compatible con sistema 

operativo Windows® 10 de 1º marca y calidad superior, conforme disponibilidad de 

mercado y las siguientes características técnicas mínimas: 

✓ Salidas de video Display Port, HDMI y/o DVI. 

✓ Modelo NVIDIA® RTX 4090 con arquitectura Ada Lovelace para GPU. Núcleos 

CUDA 16384. Memoria de vídeo 24 GB GDDR6X. Frecuencia de la memoria 21 

Gbps.** 

✓ Alternativa modelo AMD RX 7900 XTX (o superior) con Arquitectura RDNA 3. 

Núcleo Navi 31 en 5 nm. Memoria de video 24 GB GDDR6. Frecuencia de la 

memoria boost del núcleo de 2.5 GHz y base de 1.9 GHz. 

• Sistema operativo Windows® 10 Professional, edición 64 bits en español con licencia 

original OEM, o en la modalidad de producto más conveniente para Organismo Público 

(SA OLP NL, GOVT o similar), preinstalado en las computadoras previamente 

mencionadas, con toda/s la/s licencia/s de uso correspondientes en castellano y su 

Certificado de Autenticidad (COA) adherido al equipo. 

• Conjunto de aplicaciones Microsoft® Office Standard 2021 con licencia original OEM, o en 

la modalidad de producto más conveniente para Organismo Público (SA OLP NL, GOVT o 

similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s 

licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA) 

adherido al equipo. 
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• Software específico para diseño SketchUp Pro de Trimble® con licencia original OEM, o en 

la modalidad de producto más conveniente para Organismo Público (SA OLP NL, GOVT o 

similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s 

licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA) 

adherido al equipo. 

• Software específico para diseño Photoshop de Adobe® con licencia original OEM, o en la 

modalidad de producto más conveniente para Organismo Público (SA OLP NL, GOVT o 

similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s 

licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA) 

adherido al equipo. 

• Software específico para diseño Lumion de Act-3D® con licencia original OEM, o en la 

modalidad de producto más conveniente para Organismo Público (SA OLP NL, GOVT o 

similar), preinstalado en las computadoras previamente mencionadas, con toda/s la/s 

licencia/s de uso correspondientes en castellano y su Certificado de Autenticidad (COA) 

adherido al equipo. 

• Lector de Códigos de barras y QR Imager 2D para DNI, con software para Control de 

Accesos, marca Amitosal® modelo MTS-IRIS, o calidad similar o superior, conforme 

disponibilidad de mercado y las siguientes características técnicas mínimas: 

✓ Voltaje, e 5v USB. 

✓ Con soporte. 

✓ Tipo de lector de código de barras, de mano. 

✓ Tecnología del sensor, Imager. 

✓ Tipo de escaneo, área Imager. 

✓ Patrón de escaneo, 2D. 

✓ Interfaces soportadas, Windows®, Linux®, Mac® y Android®. 

✓ Temperatura máxima de funcionamiento, 60 ºC. 

✓ Peso, 150 (ciento cincuenta) grs. 

✓ Ángulo de lectura horizontal, 34º. 

✓ Ángulo de lectura vertical, 26º. 

✓ Profundidad mínima de campo, 40 mm. 

✓ Profundidad máxima de campo, 250 mm. 

✓ Licencia comercial original, Falcon Control (para control de acceso por DNI). 

La contratista tendrá a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservación de todas las 

instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de aquellos, debiendo adoptar todas 

las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro. 

Asimismo, será responsable de todos los elementos depositados (guardados, estibados), como 

así también por deterioros, pérdidas y/o substracciones que puedan sufrir sus equipos y 

materiales acopiados. En general todos los equipos (estén descriptos o no) deberán estar en 

perfecto estado de uso. En caso de desperfectos deberán ser reemplazados inmediatamente por 

otros hasta su nueva puesta en servicio. Todos los pagos de servicios, seguros, patentes, etc.; 

correrán por cuenta exclusiva del contratista. 



Se deberá tener en cuenta el alquiler de los correspondientes baños químicos con servicio 

mensual de vaciado (sanitarios de obra conforme normas vigentes), debiéndose garantizar su 

correcto uso, mantenimiento y limpieza periódicas. 

Todas las instalaciones necesarias destinadas para oficinas y vestuario del personal, correrán a 

exclusivo cargo de la contratista y deberán cumplir con las Leyes de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, con aprobación del profesional competente en la materia. 

1.3. Replanteo. 

En la cotización se deberán incluir los trabajos relativos a los replanteos parciales, incluyendo la 

mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para 

completar los trabajos. 

Previo al inicio de la ejecución efectiva de los trabajos, la contratista deberá ejecutar todas las 

mediciones y confeccionar la documentación en virtud de contar con los Planos de Replanteo de 

Obra, sujeto a aprobación por parte de la DDO. Esta documentación deberá ser preparada y 

presentada mediante, al menos, 1 (un) juego de copias impreso (para revisión “en obra”) y su 

correspondiente archivo en formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

Las escuadrías de los locales serán verificadas comprobando la igualdad de las diagonales en los 

casos que corresponda. 

El contratista deberá realizar verificaciones de control por vías diferentes, llamando la atención a 

la IO sobre cualquier discrepancia de los planos. 

El contratista en ningún caso podrá alegar como excusa la circunstancia de que la IO no se 

hubiere hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

1.4. Armado de andamios, en cumplimiento efectivo de las pautas de seguridad e higiene. 

Se deberán armar todos los tramos de andamios que sean necesarios, ya sean estos parciales o 

totales para alcanzar la altura de los diversos niveles de cubiertas. Los mencionados deberán 

estar perfectamente sujetos entre sí y al muro más próximo. Será de absoluta obligación y 

responsabilidad de la empresa contratista, el control y uso de todos aquellos elementos de 

seguridad (arneses, cascos, guantes, antiparras, etc.) por parte de los empleados de la 

construcción que se ocupen de la ejecución de los trabajos, ya sea en altura o a nivel. 

Como condición de seguridad e higiene, se entregará formalmente a la DDO toda la 

documentación requerida conforme fuera indicado en el artículo 24 del PCE. 

 

2. Demolición (Anexos N° I, VIII & X) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y 

todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en el anexo gráfico específico, se deberá 

llevar a cabo la demolición respetando los siguientes apartados, incluyendo su retiro y limpieza 

integral del espacio afectado. 

Cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir de parte de la contratista (tanto para este 

como para el resto de los trabajos involucrados en el presente PET, en este apartado, en los 

anteriores y/o en los posteriores), deberá ser formalmente expuesto y fundamentado, quedando 

sujeto a definición y aprobación unilateral de la IO. 

2.1. Mamposterías y demás elementos constructivos. 

Previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro, se deberá ejecutar una verificación de los 

elementos estructurales existentes, considerando el anexo gráfico inherente y todos aquellos 
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testeos que haya que realizar in situ, en virtud de verificar la factibilidad de concreción de lo 

propuesto. 

Se procederá a la demolición parcial de muros en planta baja y en planta alta conforme al anexo 

N° I para la unificación espacial y/o expansión de espacios con obra nueva, todo ello sujeto a los 

criterios desarrollados en el presente punto, sea para la apertura de vanos y/o para la 

refuncionalización de los locales involucrados, debiéndose considerar el recupero de aquellos que 

pudieran tener un valor de reciclado y potencialidad de reutilización (como, por ejemplo, algunas 

carpinterías existentes), todo ellos sujeto a definición in situ, respecto de su factibilidad 

constructiva y estructural y definición por parte de la IO. 

2.2. Revoques. 

En consideración de lo mencionado en los puntos precedentes, se deberá proceder al retiro total 

de los revoques existentes (fino y grueso), dejando aquellos paramentos que persistan (conforme 

lo indicado en el anexo gráfico de referencia), limpios de todo material antiguo (residuos), todo ello 

en virtud de las intervenciones integrales propuestas en el presente PET. 

2.3. Solados. 

En consideración de lo mencionado en los puntos precedentes, se procederá a la demolición y 

retiro de todos los solados existentes conforme el anexo grafico N° I, en virtud de su antigüedad y 

la refuncionalización propuesta en el presente PET para los locales y/o sectores, tanto interiores 

como exteriores. 

2.4. Losa de hormigón. 

En consideración de lo mencionado en los puntos precedentes y en conformidad con el anexo 

grafico correspondiente, se procederá a la demolición de la losa y retiro de los escombros 

derivados de tal acción, en virtud de la refuncionalización propuesta en el presente PET para los 

locales y/o sectores, tanto interiores como exteriores.  

2.5. Desmantelamiento de núcleos sanitarios y cocinas. 

En conformidad con el anexo grafico correspondiente se procederá al desarmado y retiro total de 

todos los elementos constitutivos de los locales sanitarios denominados y cocinas existentes 

(incluyendo en todos casos los revoques, solados, revestimientos, mobiliario y artefactos). 

2.6. Radiadores. 

En conformidad con el anexo gráfico correspondiente, se procederá al desarmado y retiro total de 

todos los radiadores y sus conexiones asociadas, incluyendo cañerías, válvulas, soportes y 

cualquier otro elemento constitutivo del sistema de calefacción existente. 

 

3. Mampostería y tabiquería (Anexos N° I, VIII & X) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de Cotización”, y 

todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se 

intervendrán paredes, tabiques y losas, de acuerdo a cada situación. 

El presente desarrollo reviste de carácter meramente orientativo, siendo obligación de la empresa 

contratista la presentación a la DDO para su aprobación, de todos los cálculos, planillas, gráficos, 

detalles, etc., DEFINITIVOS; que fueran necesarios para el correcto estudio y entendimiento de 

todos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos volúmenes, a su cargo y costo, 

conforme las REGLAS DEL ARTE. Asimismo, deberá revisar toda la documentación suministrada 



y realizará las observaciones técnicas que estime pertinentes, en caso que detecte errores en el 

dimensionado, planos, etc. De no mediar observaciones, se entiende que la documentación ha 

sido revisada por la contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la 

misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras. 

Se considerarán en todos los casos, las siguientes “Generalidades de los materiales” (en 

intervenciones del tipo obra tradicional) de uso común y general, a saber:  

✓ Cementos comunes. 

Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima 

calidad (Loma Negra®, San Martín®, similar o superior) y aprobada por la IO Se los abastecerá en 

envases perfectamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos con el sello de la 

fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados bien 

secos, sobre el piso natural, y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección 

hasta su utilización.  Todo cemento grumoso, cuyo color esté alterado, será rechazado o deberá 

ser retirado de la obra dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de notificada la empresa por parte 

de la Inspección. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de 

cemento, que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los 

trabajos.  

✓ Cemento de albañilería. 

Si se desea utilizar cemento de albañilería, éste deberá ser de una marca reconocida en plaza. 

✓ Cemento de fragüe rápido. 

Se utilizarán en la obra solo con el consentimiento previo de la IO, debiendo ser de 1º calidad e 

ingresar a la obra en envases originales, cerrado con el sello de la fábrica de procedencia. Rigen 

para este material todas las premisas indicadas para el cemento común. La pasta de cemento 

puro no deberá fraguar antes del minuto de preparada y terminará el fraguado a los 30 treinta 

minutos. 

✓ Arena. 

La arena a emplear será en general limpia. No contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla 

adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las 

Normas IRAM 1509-1525-1526. En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de 

granulometría requerida, se corregirá ésta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros 

tipos de mayores módulos de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico 

pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección, arena artificial, 

producto del quebramiento de la roca granítica o basáltica, polvo de ladrillo. Será exclusivamente 

proveniente de la molienda de ladrillos y cascotes de ladrillos limpios y bien cocidos de modo que 

no contendrán vestigios de tierra ni, sustancias extrañas. Se permitirá la granulometría común en 

plaza sólo en el caso en que las mezclas se hagan en máquinas moledoras, mezcladoras, que 

trituren el grano. 

✓ Cascotes. 

Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendrán de ladrillos (o parte de los mismos), 

debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos. Su tamaño variará entre 2 y 5 cm. 

aproximadamente. Excepcionalmente podrán utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de 

pared, ejecutados con mezcla de cal. A tal efecto deberá solicitarse la previa aprobación por parte 

de la Inspección, la cual rechazará todo cascote que no reúna las condiciones antedichas y/o que 

contengan restos de cualquier material (salitres, estén sucios, etc.). 
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✓ Agua. 

En la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc., se empleará agua corriente con 

preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del contratista los gastos que demande la provisión 

de agua para la construcción. 

✓ Mezclas. 

Serán de los tipos indicados en el “Listado de mezclas”, que se consigna más adelante. Las 

mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes 

adecuados y contarán con la aprobación previa de la Inspección. No se fabricará más mezcla de 

cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland® que las que debe 

usarse dentro de las 2 (dos) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o 

que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se 

desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland® y de cal 

hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas 

que fluidas. Las partes que se detallan en el “Listado de mezclas” se entienden medidas en 

volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán, al 

estado de pastas firmes y del cemento Portland® y las cales hidratadas (ambas en bolsas de 

origen), que se comprimirán en el envase. 

El “Listado de Mezclas” será el siguiente, a saber: 

• Tomado de juntas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de arena. 

• Capas aisladoras de concreto hidrófuga en muros y tabiques: 1 (una) parte de cemento / 3 

(tres) partes de arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Carpetas bajo piso y aislaciones hidráulicas: 1 (una) parte de cemento / 3 (tres) partes de 

arena mediana / 1 (un) kg. de hidrófugo, batido con 10 (diez) litros de agua. 

• Jaharro interior, bajo enlucido a la cal: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de 

cal grasa / 4 (cuatro) partes de arena mediana. 

• Enlucido interior a la cal: 1/8 (una octava) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 

(tres) partes de arena fina. 

• Enlucido de concreto: 1 (una) parte de cemento / 2 (dos) partes de arena fina. 

• Enlucido exterior: 1/4 (una cuarta) parte de cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) 

partes de arena. 

• Colocación de pisos de mosaicos graníticos, lajas, umbrales, solias: 1/2 (media) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal hidráulica / 3 (tres) partes de arena mediana. 

• Colocación de revestimiento de interiores (azulejos, etc.): 1/4 (una cuarta) parte de 

cemento / 1 (una) parte de cal grasa / 3 (tres) partes de arena mediana.  

Se permitirá la variante en la mezcla adhesiva con Klaukol® o Iggam Multipropósito®, o calidad 

similar o superior. 

La preparación del mortero para la toma de juntas, debe ser cuidadosamente realizada utilizando 

cemento Portland® y arena de adecuada granulometría. Las juntas serán del menor espesor 

posible, teniendo como máximo 10 (diez) mm. y en general será conveniente ejecutar una ligera 

compactación del mortero con herramientas apropiadas a fin de evitar posibles contracciones y 

agrietamiento.  



El presente desarrollo reviste de carácter meramente orientativo, siendo obligación de la empresa 

contratista la presentación a la DDO para su aprobación, de todos los cálculos, planillas, gráficos, 

detalles, etc., DEFINITIVOS; que fueran necesarios para el correcto estudio y entendimiento de 

todos los elementos que conformen el cuerpo de los nuevos volúmenes, a su cargo y costo, 

conforme las REGLAS DEL ARTE. 

3.1. Tabique simple de placa de yeso, espesor 10 (diez) cm. 

Se prevé su utilización como cerramiento y/o división de los locales conformados dentro de las 

construcciones, sean nuevas o preexistentes. 

Las superficies deberán ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se 

realizarán con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin 

de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.  

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las 

placas de yeso de 12,5 mm de espesor. 

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa 

galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una 

separación reglada de 40 (cuarenta) cm entre ejes. 

En lo posible, se evitará el corte y colocación de placas de dimensiones inferiores a 1,00 (un) m2.  

Será de responsabilidad del contratista la coordinación de la colocación de la instalación eléctrica 

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales. 

 

4. Contrapisos (Anexos N° I, III, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

4.1. Contrapiso común interior. 

Se ejecutarán contrapisos livianos de hormigón pobre, ejecutados con piedra partida, a fin de 

cubrir las zonas que fueran intervenidas sobre el terreno existente, ya sea en la totalidad de cada 

superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como completamiento de aquellas. 

4.2. Contrapiso común exterior. 

Se efectuará la capa hidrófuga correspondiente y luego se ejecutarán contrapisos livianos de 

hormigón pobre, respetando los espesores mínimos y sus pendientes reglamentarias, en los 

patios, ya sea en la totalidad de cada superficie (por inexistencia o deterioro excesivo) o como 

completamiento de aquellas. 

4.3. Contrapiso exterior alivianado. 

Sobre los sectores indicados en el anexo grafico inherente, en primer término, se retirará toda la 

membrana existente si existiera y se preparará la superficie para recibir el contrapiso reparando e 

impermeabilizando las posibles fisuras. 

Luego se procederá a la aplicación de la capa hidrófuga correspondiente y, posteriormente, se 

ejecutarán contrapisos livianos de hormigón pobre con agregado ultraliviano de la marca Isocret®, 

o de calidad equivalente o superior, respetando los espesores mínimos y las pendientes 

reglamentarias en las terrazas. Dicho contrapiso funcionará como una base receptora, instalada 

antes de la carpeta niveladora y de la capa aisladora hidrófuga, la cual consistirá en una 

membrana tipo geotextil (Punto 6.3.). 

 

5. Carpetas y banquinas (Anexos N° I, III, VIII & X) 
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En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

5.1. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos. 

En virtud de lo expuesto en el punto 6 (contrapisos), se prevé la ejecución de carpetas de 

nivelación y alisado en todos los locales y/o sectores, sean cubiertos, semicubiertos y/o 

descubiertos, con motivo de la provisión y colocación de los nuevos solados para cada uno de 

ellos, conforme lo estipulado en el punto 12 del presente apartado. 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las pendientes a fin de garantizar 

el escurrimiento superficial. La DDO verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo ordenar 

rehacer el trabajo según su criterio.  

5.2. Carpeta niveladora. 

En virtud de lo expuesto en el punto 4.3, se prevé la ejecución de carpetas de nivelación y alisado 

en todos los locales y/o sectores indicados (cubiertas descubiertas), con motivo de la provisión y 

colocación de la nueva membrana impermeable (punto 6.3.) para cada uno de ellos. 

Será de responsabilidad del contratista la perfecta ejecución de las nuevas pendientes a fin de 

garantizar el escurrimiento superficial. La DDO verificará las pendientes ejecutadas, pudiendo 

ordenar rehacer el trabajo según su criterio.  

5.3. Banquinas. 

Se ejecutarán de 10 (diez) cm de altura (promedio), debajo de cada mueble bajo mesada 

(desarrollo punto 13.1.) en los offices (locales B012 y A105). 

 

6. Capas aisladoras (Anexos N° VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de Cotización”, y 

lo especificado en las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

6.1. Capa aisladora horizontal, sobre contrapiso. 

Se ejecutarán capas aisladoras en aquellos sectores en donde se proyectan nuevos volúmenes 

construidos, sin perjuicio de aquellos sectores que pudieran haber sido omitidos en el presente 

desarrollo. 

Para la ejecución de la capa aisladora se emplearán materiales altamente eficientes y se cuidará 

que sean llevados a cabo con sumo esmero y perfecta continuidad de manera de obtener barreras 

eficaces de contención. 

Tendrá un espesor mínimo de 20 (veinte) mm y se ejecutará con un producto hidrófugo de marca 

aprobada por la DDO, disuelto con agua (del tipo detallado en las generalidades del punto 3) y se 

colocará sobre la totalidad del contrapiso.  

6.2. Capa aisladora vertical. 

En conformidad y como complemento de lo expuesto en el punto 8.1. 

Sellada, espesor mínimo de 10 (diez) mm, altura de 10 cm por encima del nivel de piso terminado 

y 10 cm por debajo del nivel del contrapiso. 

6.3. Colocación de membrana, en azoteas inaccesibles. 

Se aplicará una mano de imprimación con pintura asfáltica de secado rápido sobre la carpeta 

niveladora (punto 5.2.). En este punto, se verificará con la presencia de la IO, la sequedad de la 

base, no pudiendo el contratista proseguir hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. 



Sobre la imprimación se colocará una membrana transitable tipo Geotextil (alma central de 40 m, 

con protección-sup de poliéster 170 grs) de 1° (primera) marca reconocida de mercado 

(Ormiflex®, Megaflex®, Sika®, o calidad similar o superior), correctamente solapada, sin roturas ni 

fisuras, perfectamente pegada en toda la extensión de la azotea (cubierta inaccesible), planos 

horizontales y paramentos verticales (muretes de carga). La membrana será adherida a la 

superficie mediante llama, solapando 10 (diez) cms en ambos sentidos. En los bordes la 

membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente 

la correcta impermeabilidad del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier 

anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva corrección, pudiéndose incluir su 

remoción y reemplazo a exclusivo requerimiento de la IO. La membrana cumplirá como mínimo 

con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al calor, 

plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante de la membrana. 

Se incluye canaleteado de babetas y posterior cierre, además del adecuado babeteado en las 

piletas de patio abiertas, embudos de lluvia y demás elementos de desagüe pluvial que existieran. 

 

7. Zinguería (Anexo N° X) 

Se deberán dimensionar, proveer e instalar todos los conductos, tubos de ventilación, y cualquier 

elemento que atraviese las cubiertas y emerjan a la superficie, debiéndose proveer, asimismo, de 

un sistema de babetas. 

En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las REGLAS DEL ARTE y deberá 

confeccionar los detalles respectivos que surgieran necesarios, los cuales serán sometidos a la 

consideración y aprobación de la DDO, previo al inicio de aquellos. 

Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los 

ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. Las uniones entre sí, serán soldadas y 

remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables.  

Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidráulica de las cubiertas, y se deberán ejecutar 

después de haber aprobado la DDO los planos generales y de detalle correspondientes, conforme 

fuera mencionado precedentemente. 

7.1. Cenefas y babetas. 

7.2. Canaletas y bajadas, materializadas con chapa N° 24. 

 

8. Revoques y revestimientos (Anexos N° I, VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, lo especificado en el punto 2.2. (demolición de revoques interiores y exteriores) y en 

las “Generalidades de los materiales” (punto 3 del presente). 

8.1. Preparación y/o reparación integral de los sectores a intervenir. 

Se deberá picar el revoque existente deteriorado (solapado, agrietado, afectado por la humedad, 

etc.) hasta dejar vista la mampostería o estructura resistente, procediéndose a limpiar prolijamente 

toda la superficie descubierta con cepillo de alambre, debiendo quedar la misma libre de todo 

residuo de lo demolido. 

En los sectores donde se constate la presencia de hongos, pero que por su estado no se justifique 

la demolición del revoque existente, se efectuará un hidro-lavado a presión, que deberá dejar en 

excelente estado la superficie tratada. 
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Los trabajos comprenderán la remoción de la totalidad de la vegetación que se encuentre en las 

paredes, techos, cornisas, muros divisorios, etc.; producto de la humedad no deseada en los 

mismos. 

Una vez limpia la totalidad de las superficies, previo humedecimiento del lugar a revocar, se 

procederá a ejecutar el mismo con los morteros indicados en cada caso; se prestará especial 

atención a la terminación pues no se admitirán bordes o distintos niveles entre los revoques 

nuevos y los que, por su buen estado, permanezcan sin remover.  

Para la reparación de la superficie deteriorada se deberán tener en cuenta los siguientes casos 

posibles (genéricos), a saber: 

✓ Caso de armaduras expuestas. 

Se deberá picar en su entorno para retirar todo mortero flojo o debilitado, dejando a la vista y al 

acceso, las correspondientes superficies expuestas de los hierros para su tratamiento. Las 

armaduras serán correctamente tratadas en la totalidad de su superficie expuesta con adecuados 

inhibidores o pasivadores de óxidos. Si se presentaran casos en que el estado de las armaduras 

es tal que requiera una acción particular y de mayor importancia, el oferente lo deberá indicar en 

su oferta y expresar el procedimiento de solución que ha de implementar para cada caso. 

Se rellenarán las cavidades con morteros adecuados que no contengan componentes que afecten 

la armadura y que permita una perfecta adherencia sobre el hierro tratado con los inhibidores a fin 

de que no se produzcan “cavidades” que con el tiempo ocasionen desprendimientos o 

resquebrajamientos en las zonas reparadas. También los morteros empleados deberán tener una 

composición y una terminación que permita la correcta compatibilidad y adherencia de la pintura 

impermeabilizante final.  

Se enrasará la terminación prolijamente. 

✓ Caso de grietas y fisuras. 

Se abrirán en “V” en toda su longitud, se limpiarán con cepillo de alambre y aire a presión, y se 

rellenarán con selladores elásticos poliuretánicos apropiados, resistentes a la radiación ultravioleta 

y efectos climáticos. Los lugares donde habrán de aplicarse deberán ser previamente 

acondicionados según lo anteriormente descrito, y de acuerdo a las instrucciones de utilización 

dadas por el fabricante del producto. 

De ser necesario, se colocarán llaves espaciadas de no más de 40 (cuarenta) cm. entre sí a lo 

largo de toda la fisura. Se colocarán embutidas hasta aproximadamente la mitad del espesor del 

muro, con mortero de cemento. 

Se hará una terminación con prolijo enrase. 

✓ Caso de revoque flojos o debilitados. 

Se picará en todo su entorno para desprender y retirar completamente las áreas flojas o 

debilitadas, sea por mala adherencia o por pérdidas de propiedades o por disgregación de los 

componentes del mortero. Se limpiará la superficie expuesta y se la tratará adecuadamente para 

permitir una correcta adherencia de la capa de mortero nuevo. 

El nuevo revoque exterior se compondrá de una capa hidrófuga, el grueso y el fino exterior con un 

correcto enrase. 

✓ Salientes horizontales. 



De ser necesario conforme el estado, los muros divisorios, en sus salientes horizontales externas, 

se desmalezarán, limpiarán y ejecutarán un chanfle con mortero de cemento impermeable, en el 

ángulo diedro que forma con la pared que continúa. Previamente, se habrá picado el revoque 

exterior existente hasta la capa aisladora vertical en esa zona. 

8.2. Revoque grueso exterior. 

Para garantizar un adecuado asiento del revestimiento hidrófugo texturado (desarrollado más 

adelante, en el punto 8.4.) en todos los nuevos planos verticales exteriores, se proyectará un 

revoque con agregado ultraliviano tipo Isolteco®, o calidad similar o superior, con elevadas 

propiedades termoaislantes, a base de aglomerantes hidráulicos, aditivos especiales y perlas 

vírgenes de EPS Isopor® (aditivadas con EIA) mayor ahorro energético, bajo coeficiente de 

conductividad térmica (0,076 W/m.k.), y resistente al fuego (incombustible). 

8.3. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. 

En aquellos planos verticales que por su estado actual (deteriorado) o para garantizar un 

adecuado asiento para los revestimientos (sean texturados o pinturas), se proyectará un revoque 

grueso que será realizado con mortero para jaharro interior/exterior, mientras que el fino se 

realizará con mortero para enlucido de yeso interior, fino fratasado al fieltro con cal aérea.  

8.4. Revestimiento hidrófugo texturado. 

En todos los planos verticales y salientes horizontales exteriores de los volúmenes construidos 

(cerramientos nuevos, sin perjuicio de su estructura, sea preexistente o nueva), contemplados 

dentro de la presente contratación, se procederá a la preparación de la superficie para la 

aplicación de revestimiento hidrófugo texturado (aplicación a definir luego de la ejecución de 

muestras in situ), marca Sitex®, Revear®, o calidad similar o superior. 

Se propone la aplicación de más de un tipo de textura y color (conforme las imágenes de la 

maqueta virtual, incluidas en el anexo de referencia, que revisten de carácter meramente tentativo 

y orientativo), para diferenciación de paños y/o volúmenes, a definición de proyecto y aprobación 

por parte de la DDO, durante el proceso de ejecución de la obra pública. 

En primer lugar, se deberá aplicar la base correspondiente para el revestimiento seleccionado.  

Luego se procederá a la aplicación del revestimiento plástico continuo, el cual estará formado por 

cargas minerales y emulsiones acrílicas que, combinadas, dan un sistema de alta resistencia a la 

intemperie y a todo tipo de agente atmosférico, obteniendo un revestimiento de alta resistencia 

mecánica y de gran flexibilidad para tomar micro-fisuras. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores y 3 (tres) tipos 

de texturas (llaneado, fino, medio, grueso, fratasado, etc.), que serán evaluadas por la IO para su 

definición formal y posterior ejecución. En este sentido, se deberán presentar alternativas 

decorativas de las caras, con intención de acentuar gestos, plenos, salientes y demás. 

Cabe señalar que, para el desarrollo de todos los trabajos incluidos en este ítem, como así 

también cualquier otro que involucre trabajos en altura (potencialmente de riesgo) se deberá 

considerar el armado de andamios, uso de silletas y todos aquellos elementos de seguridad que 

fueran necesarios conforme el cumplimento efectivo de las normas obligatorias de Seguridad e 

Higiene en la construcción, en estricto cumplimiento de lo estipulado en los puntos 3.f. del 

Apartado A, artículo 24 del PCE y punto 1.4 del presente apartado.  

 

9. Solados y zócalos (Anexos N° I, III, VIII & X) 
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En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, en el punto 2.3. (demolición de solados) y en los anexos gráficos inherentes. 

El oferente tendrá en cuenta al formular su propuesta, que los revestimientos a utilizar en obra 

deberán ajustarse en todos los casos a la mejor calidad, debiendo responder a la condición de 

colocación uniforme, sin partes diferenciadas.  

No deberán presentar agrietamiento, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros desperfectos. Las 

dimensiones y tintes serán estrictamente uniformes. Asimismo, se considerará incluido en los 

precios unitarios establecidos, las incidencias por corte y desperdicios de piezas por centrado del 

revestimiento en los ambientes, centrado respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos o 

juegos de grifería o colocaciones a mayor altura.  

✓ Muestras  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 5., apartado A). 

Con 15 (quince) días corridos de antelación, el contratista someterá a la aprobación de la DDO, 

las muestras de las piezas señaladas en el presente apartado. Las muestras así aprobadas se 

mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a efectos de decidir en la recepción de 

otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que le lleguen partidas a la obra para su 

incorporación a la misma.  

✓ Protecciones  

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 6., apartado A). 

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin 

escolladuras ni otro defecto. A tal fin el contratista arbitrará las medidas conducentes al logro de 

tales condiciones apelando incluso al embolsado si fuera necesario, como así también 

protegiendo los revestimientos una vez colocado y hasta la recepción provisional de las obras.  

✓ Material de reserva 

En cumplimiento de lo fuera puntualizado precedentemente en este PET (punto 7., apartado A), el 

contratista tendrá en cuenta que debe entregar piezas por un 5% más de la superficie colocada 

para futuras reposiciones. 

9.1. Solados en áreas de trabajo. 

Se colocará en todos los sectores de trabajo interiores (locales B001, B002, B006, B007, B016, 

B017, B020, B022, B023, B025, B026 y A106) indicados en el anexo grafico de referencia. 

Se proveerá y colocará piso de PVC Símil Madera sistema Click 4 mm + 1 mm IXPE espesor con 

base SPC para encastrar y para colocar sin manta agregada. El piso estará compuesto por una 

base de PVC con refuerzo de fibra de vidrio sobre la que se aplica una lámina decorativa y un 

overlay de resistencia. Deberá ser de alto tránsito residencial. Medidas Aproximadas 180 x 1220 x 

5 mm. El modelo y color se definirá a partir de las muestras presentadas por la contratista y la 

aprobación de la DDO. 

La forma de colocación será flotante, sistema click, sin pegamentos.  

9.2. Zócalos en áreas de trabajo. 

Conforme el tipo y las características expuestas en el punto precedente, se proveerá e instalará 

zócalo de PVC, marca Construc-Tech®, modelo Waterproof (o similar de igual calidad o superior, 

de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente la contratista y la aprobación 



inherente que emitirá la DDO a tal fin, debiendo contemplar las siguientes características técnicas, 

a saber:  

- Alto 6 cm. 

- Largo 240 cm. 

- Espesor 1.5 cm. 

- Terminación, color blanco.  

9.3. Solados en paquetes húmedos y acceso principal. 

Se colocará en todos los núcleos sanitarios, sean baños (locales B005, B008, B013, A014, B015, 

y A107), offices (locales B012 y A105) y el acceso general (local B004) indicados en el anexo 

grafico de referencia.  

Se proveerá porcelanato esmaltado para piso, marca Ilva® línea Compact, tipo Compact Neutral 

60x120 cm (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras 

que presente la contratista y la aprobación inherente que emitirá la DDO a tal fin.  

9.4. Solados en expansiones descubiertas (terrazas accesibles y balcón). 

Para las expansiones descubiertas, como terrazas accesibles y balcones indicados en el anexo 

grafico de referencia, se realizará un reciclado completo del piso existente. Esto incluirá la 

eliminación de malezas y una limpieza exhaustiva de la superficie para garantizar una adecuada 

preparación del área. La intervención asegurará que el solado esté libre de cualquier material que 

pueda afectar su durabilidad y estética. 

9.5. Solados en expansiones descubiertas (patios). 

Se colocará en todas las expansiones descubiertas de la planta baja (locales B009, B011, B019, 

B021, B024 y B027) indicados en el anexo grafico de referencia.  

Se proveerá pisos de baldosas de laja baldosa premoldeada tipo española 40x40 cm (o similar de 

igual calidad o superior, de marca reconocida), en virtud de las muestras que presente la 

contratista y la aprobación inherente que emitirá la DDO a tal fin.  

9.6. Solias de aluminio. 

Se proveerán 21 (veintiuno) unidades, dejando establecido por convención que en todo aquel 

vano que, por diferente uso y/o función, se produzca el cambio de solado, se deberán colocar 

solias. Las mismas deberán ser de aluminio (color gris metalizado, según muestras y 

disponibilidad de mercado), del ancho y largo total de cada vano. 

9.7. Solado existente en sectores comunes. 

Se deberá limpiar, pulir la cerámica existente de las áreas comunes de la planta baja indicadas en 

el anexo grafico de referencia. (locales B003, B010 y B018). En caso de surgir la necesidad de 

reemplazo de paños grandes o locales en su totalidad, se deberá proceder a la presentación 

formal por parte de la empresa contratista de la alternativa correspondiente, siempre tomando las 

opciones de solados ya incluidos en el presente PET (de acuerdo al uso y función del sector que 

fuera), sometiéndolo a consideración y aprobación de la DDO, y en cumplimiento efectivo de las 

REGLAS DEL ARTE. 

9.8. Solado existente de parquet en planta alta. 

Se deberá limpiar y pulir el solado de parquet de las áreas de trabajo de la planta alta (locales 

A102, A103, A104 y A109) indicadas en el anexo grafico de referencia. En caso de que surja la 

necesidad de reemplazar paños grandes o sectores completos, la empresa contratista deberá 

presentar formalmente una alternativa de reemplazo, seleccionando entre los tipos de solados ya 

especificados en el presente PET (de acuerdo al uso y función del sector correspondiente). Esta 
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propuesta deberá ser sometida a la consideración y aprobación de la DDO, cumpliendo con las 

REGLAS DEL ARTE. 

 

10. Cielorrasos (Anexos N° I, III, VIII & X) 

10.1. Suspendido en placa de yeso. 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización” y en los anexos gráficos inherentes. 

Sujeto a verificación in situ de los niveles y en consideración de las posibilidades que pudieran 

surgir, se deberá proveer y colocar en todos los locales DE PRIMERA (halles, salas de reuniones, 

mesas de entrada, despachos y áreas de trabajo, entre otros) a una distancia del nivel de piso 

terminado NPT (tentativo, si fuese posible) de 2,60 mts, y en todos los locales DE SEGUNDA 

(baños, offices y salas de máquinas, entre otros) a una distancia del NPT (tentativo, si fuese 

posible) de 2,40 mts, todo ello sujeto a definición formal durante el proceso de obra por parte de la 

DDO. 

Las superficies deberán ser continuas, con juntas tomadas y las uniones entre placas se 

realizarán con cinta y masilla especial marca Durlock®, Knauf® (o calidad similar o superior) a fin 

de lograr superficies perfectas, lisas y listas para pintar.  

La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados de 35 mm, a los que se 

atornillarán las placas de yeso de 9,5 mm de espesor. 

Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio de perfiles de chapa 

galvanizada, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad, con una 

separación reglada de 40 (cuarenta) cm entre ejes. 

En lo posible, se evitará el corte y colocación de placas de dimensiones inferiores a 1,00 m².  

Será de responsabilidad del contratista la coordinación de la colocación de la instalación eléctrica 

de manera tal que las bocas no interfieran con los elementos estructurales. 

Se prevé su terminación con pintura látex lavable para interiores (conforme lo desarrollado en el 

punto 20.2. del presente apartado). 

10.2. Buña perimetral. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de 

Cotización”, se deberá ejecutar como terminación al cielorraso suspendido de roca de yeso 

mencionado en el punto precedente. 

La misma será del tipo “Perfil Buña Perimetral Z” el cual es un perfil de sección “Z”, pre-pintado en 

color blanco, con nariz redondeada, cuya superficie del lado de mayor longitud presenta un 

moleteado que facilita la penetración de los tornillos al momento de fijarlo a la placa. 

Todo ello sujeto a la aprobación de las muestras por parte de la DDO. 

 

11. Carpintería y herrería. (Anexos N° IV, VIII & X) 

11.1. Pe - Puertas existentes (materiales varios). 

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y todas las carpinterías indicadas a tal fin en el anexo gráfico inherente. 

Se prevén trabajos de revisión, reciclado, recuperación y pintura de elementos en TODAS las 

carpinterías existentes según indicación en el anexo gráfico, sean del material que sean (madera, 



metálicas, aluminio, etc.), debiendo contemplar todos las intervenciones y reposiciones que surjan 

necesarias del relevamiento de estado de todas ellas, considerándose a saber: 

• Cepillado. 

• Retiro de tramos en mal estado (por ejemplo, roturas por podredumbre) y reemplazo. 

• Relleno de fisuras. Masillado. 

• Reposición de fallebas (en carpinterías). 

• Reposición o reparación de bisagras (en carpinterías y postigos). 

• Colocación de burletes (en carpinterías). 

• Reciclado y recuperación de molduras o “dibujos” que pudieran existir. 

• Terminaciones en general. 

Cumplida la etapa de reciclado, se procederá a aplicar barniz o esmalte sintético en aquellos 

elementos de madera intervenidos, de acuerdo a cada caso, tonalidad y/o color a definir por la 

DDO conforme las muestras que sean presentadas por la contratista a tal fin. 

Todo ello se llevará a cabo en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, debiéndose 

incluir para su cotización las marcas de los productos ofrecidos como así también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en el punto 3.d. del 

Apartado A). 

Se trata de 17 (diecisiete) puertas, de dimensiones y tipologías variadas, interiores y exteriores, 

todas ellas sujetas a revisión de su estado en etapa de obra. 

11.2. P01 – Puerta de vidrio con dos paños fijos de vidrio esmerilado y cortina metálica. 

En conformidad con la cantidad y tipo establecidos en la “Planilla de Locales”, en la “Planilla de 

Cotización”, y todas las carpinterías indicadas a tal fin en el anexo gráfico inherente. 

Se proveerán e instalarán 1 (una) puerta de vidrio de 1° (primera) marca y calidad, acompañada 

por dos paneles de vidrio esmerilado a ambos lados de la puerta. La instalación incluirá una 

cortina metálica en la parte interior con su correspondiente motor para la elevación de la misma 

que quedará escondido dentro del cielorraso. 

El conjunto de puerta y paneles estará compuesto de cristal DVH (Doble Vidriado Hermético) de 3-

9-3+3 mm, con vidrios esmerilados incoloros. El vidrio interior será del tipo Energy Advantage 

LOW-E (baja emisividad), optimizando la eficiencia térmica y reduciendo la transmisión de calor. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Las dimensiones mínimas a verificar in situ son: marco exterior de chapa de 900 mm, nominal de 

850 mm y altura de 2450 mm (sin dintel). 

11.3. P02 - Puerta enchapada MDF 90. 

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

generalidades y características expuestas en el anexo de referencia. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Se prevé su terminación con esmalte sintético, tanto para sus marcos como para sus hojas 

(conforme lo desarrollado en el punto 20.3, respectivamente, del presente apartado). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.4. P03 - Puerta enchapada MDF 80. 
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Se proveerán e instalarán 3 (tres) puertas placa de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

generalidades y características expuestas en el anexo de referencia. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 800 mm, nominal 750 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.5. P04 - Puerta chapa para pintar 90. 

Se proveerán e instalarán 5 (cinco) puerta de chapa inyectada de doble hoja de 1° (primera) 

marca y calidad, conforme las generalidades y características expuestas en el anexo de 

referencia. 

Incluye cerradura y herrajes marca Galo® línea clásica, modelo cónico metal liso, en acabado 

platil (o similar de igual calidad o superior, de marca reconocida). 

Se prevé su terminación con esmalte sintético color gris grafito a definir por la DDO, tanto para sus 

marcos como para sus hojas (conforme lo desarrollado en el punto 20.3., respectivamente, del 

presente apartado). 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.6. P05 – Puerta de vidrio 90. 

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) puertas con paño vidriado hacia el exterior de 1° (primera) 

marca y calidad, para vínculo de la dependencia ubicada en planta baja (locales B007, B016, 

B018 y A104), conforme las características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.7. P06 – Puerta de vidrio 90 más ajuste. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) puerta con paño vidriado interior de 1° (primera) marca y 

calidad, para vínculo de la dependencia junto con un paño fijo para completar el vano, ubicados 

en planta alta, conforme las características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.8. Ve - Ventanas existentes. 

En conformidad con las generalidades vertidas en el punto 11.1., respecto de TODOS los trabajos 

que deberán efectuarse en cumplimiento del reciclado integral a efectuar en las carpinterías, sus 

cortinas de enrollar, postigos, aleros, y todos aquellos elementos a intervenir que pudieran ser 

omitidos del presente listado. 

Se trata de 21 (veintiuno) ventanas y/o paños vidriados, de dimensiones y tipologías, todas ellas 

sujetas a revisión de su estado en etapa de obra. 

11.9. V01 – Paño fijo + vidrio esmerilado. 

Se proveerá e instalará 1 (un) panel vidriado fijo, de 1° (primera) marca y calidad, para vincular el 

hall con la defensoría en planta baja (local B007), conforme las características (básicas) indicadas 

en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1200 mm, nominal 1150 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 



11.10. V02 – Puerta ventana de paños corredizos. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) carpinterías tipo puertaventana, con 2 (dos) paños corredizos, 

de 1° (primera) marca y calidad, Despacho Secretario/a y sector privado (locales B006 y A104) las 

características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1800 mm, nominal 1750 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.11. V03 – Puerta vidrio + paños fijos con vidrios esmerilados. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) puerta con paño vidriado hacia el exterior de 1° (primera) marca 

y calidad, junto a 3 (tres) paneles vidriados fijos, de 1° (primera) marca y calidad, conforme las 

características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.12. V04 – Paño fijo con vidrio esmerilado. 

Se proveerá e instalará 1 (un) panel vidriado fijo, de 1° (primera) marca y calidad, para vincular el 

patio con el office en planta baja (local B012), conforme las características (básicas) indicadas en 

el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1200 mm, nominal 1150 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.13. V05 - Panel vidriado interior con paño de abrir batiente y paños fijos. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) puerta con paño vidriado hacia el exterior de 1° (primera) marca 

y calidad, junto a 1 (uno) paneles vidriados fijos, de 1° (primera) marca y calidad, para vincular el 

paso con el control de seguridad y hall distribuidor de planta baja (local B010), conforme las 

características (básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.14. V06 – Paños fijos con vidrios esmerilados. 

Se proveerá e instalará 1 (uno) panel vidriado fijo, de 1° (primera) marca y calidad, para vincular la 

mesa de entrada con sector privado en planta baja (local B016), conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

11.15. V07 – Puerta ventana de paños corredizos. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) carpinterías tipo puertaventana, con 2 (dos) paños corredizos, 

de 1° (primera) marca y calidad, en sector privado (local B016) conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 1340 mm, nominal 1300 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.16. V08 – Paño oscilobatiente + paño fijo. 

Se proveerán e instalarán 12 (doce) ventanas de 1 (un) paño oscilobatiente, de 1° (primera) marca 

y calidad, para las áreas de trabajo en planta baja, conforme las características (básicas) 

indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 800 mm, nominal 750 mm, alto 

1200 mm (s/ dintel). 

11.17. V09 – Puerta vidrio + paños fijos con vidrios esmerilados. 

Se proveerán e instalarán 1 (uno) puerta con paño vidriado hacia el exterior de 1° (primera) marca 

y calidad, junto a 3 (tres) paneles vidriados fijos, de 1° (primera) marca y calidad, para vincular el 
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área de trabajo con el sector privado en planta alta (local A103), conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 900 mm, nominal 850 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

11.18. V10 - Puertaventana de paños corredizos. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) paños vidriados corredizos, de 1° (primera) marca y calidad, 

para vincular la mesa de entrada con la escalera (local A106), conforme las características 

(básicas) indicadas en el anexo gráfico de referencia. 

Medidas (mínimas, a verificar in situ), marco de chapa exterior 2740 mm, nominal 2700 mm, alto 

2050 mm (s/ dintel). 

 

12. Instalaciones sanitarias y cloacales (Anexos N° V, VIII & X)  

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y en la “Planilla de 

Cotización”, para cada rubro y/o sub-ítem, considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la 

documentación gráfica de referencia. 

12.1. Proyecto técnico ejecutivo. 

Comprende el proyecto para el desarrollo (sujeto a revisión y aprobación formal por parte de la 

DDO) de las instalaciones y la provisión de todos los componentes (materiales y mano de obra), 

necesario para la realización según PET y anexo gráfico de: desagües cloacales (primarios y 

secundarios), distribución de agua fría y caliente, colocación de artefactos y griferías, y aquellas 

obras complementarias que surjan necesarias para el correcto funcionamiento, según normas 

vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, en los nuevos locales sanitarios 

sean offices (B012 y A105) o baños (B005, B008, B015 y A107). Las instalaciones responderán a 

las disposiciones reglamentarias que establece el ente regulador local con competencia en la 

materia.  

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión 

digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

La contratista deberá realizar una prueba exhaustiva de funcionamiento del nuevo sistema, luego 

de haber finalizado los trabajos descriptos, para verificación y aprobación por parte de la IO.   

12.2. Distribución de desagües cloacales. 

La instalación cloacal que se plantea en los anexos gráfico inherente corresponde a los nuevos 

núcleos sanitarios (mencionados previamente), es TENTATIVA y reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y comprensión. Por ello, y de acuerdo a lo 

manifestado en el punto precedente, queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la 

confección de la documentación final, que será presentada como parte del proyecto mencionado, 

sometido a consideración y aprobación de la DDO. 

Es menester recalcar que se deberá proyectar y ejecutar un NUEVO sistema integral, que deberá 

necesariamente ser previsto de antemano por los oferentes al momento de presentar sus 

propuestas de cotización de los trabajos involucrados en el presente, debiendo considerar todo 

elemento y/o tendido preexistente (de cualquier sistema), como OBSOLETO y sujeto a demolición, 

no cabiendo la posibilidad de reutilización de aquellos, bajo ninguna circunstancia. 

Se deberá incluir sus cañerías de ventilación, tanto para este punto como para los siguientes. 



Cada nuevo núcleo sanitario, sea baño u office, en los que se debiera ejecutar nuevos tendidos, 

será materializado con sistema de termofusión tipo Awaduct® (o de calidad similar o superior). 

12.3. Elementos del sistema de desagüe cloacal. 

Se incluyen las piletas de piso abiertas (PPA), las bocas de desagüe tapadas (BDT), las bocas de 

inspección (BI), las cámaras de inspección (CI), caño cámara vertical (CCV) y todo otro elemento 

que pudiera existir para el correcto funcionamiento del mencionado sistema de desagüe, sujeto al 

mencionado proyecto técnico ejecutivo (conforme el punto 12.1.). 

12.4. Tanque de bombeo general T°B°. 

Se proveerá e instalará (conforme anexo gráfico, tentativamente, en la sala de T°B° B017), 1 (un) 

tanque plástico tipo Rotoplas® mod. 510146 (o calidad similar o superior), que deberá cumplir con 

las siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Capacidad 2750 lts. 

- Diámetro (Ø) 150 cms. 

- Alto (h) 180 cms. 

- Conexión doble de salida 2”. 

- Diámetro (Ø) de boca 46 cms. 

- Incluye válvula de seguridad ¾", flotante Nº 7, recubrimiento antibacteriano, tubo de 

venteo, filtro de sedimentos, electronivel 2 mts., válvula de retención. 

El diagrama de ubicación y su conexionado, desarrollado en el anexo gráfico de referencia, reviste 

de carácter meramente ORIENTATIVO, debiendo la contratista presentar la documentación 

gráfico-técnica inherente (en carácter de proyecto técnico ejecutivo, punto 12.1.) para verificación 

y aprobación por parte de la DDO, previo el comienzo de los trabajos, cabiendo la posibilidad de 

modificación de volumen de la unidad (y, en consecuencia, el resto de sus características técnicas 

enunciadas en el presente punto), conforme los valores de consumo que surgieran del cálculo y 

dimensionado de la instalación, como así también de la ubicación del sistema. 

12.5. Tanque de reserva general (T°R°). 

Se procederá al desmantelamiento del tanque de reserva existente en la actual azotea (local T02) 

conforme a lo desarrollado en el proyecto técnico ejecutivo y a la restauración de los elementos 

estructurales del mismo. Previamente se deberá considerar la provisión, colocación y puesta en 

funcionamiento de un tanque de reserva provisorio (ubicación a definir) o la provisión e instalación 

del tanque de reserva definitivo (punto 12.5.), conexionado a la cañería montante y bajada 

principal del actual sistema. 

12.6. Equipo de bombeo (E°B°). 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) bombas elevadoras, con ubicación y dimensionado definitivos, 

conforme lo desarrollado en el Proyecto Técnico Ejecutivo, en cumplimiento de lo expuesto en el 

punto precedente.  

Se prevé la provisión e instalación de un tablero eléctrico de comando (conforme el desarrollo del 

punto 16.4.). 

12.7. Cañería de conexión de red a T°B°. Verificación de presión de llenado. 

Se deberán contemplar y evaluar las alternativas viables y de mayor conveniencia, para su 

adecuado desarrollo y tendido, cuyas especificaciones técnicas surgirán de los datos obtenidos 

como parte del proyecto ejecutivo, desarrollado en el punto 12.1. 

Asimismo, cabe señalar que cualquier rotura o daño que pudiera ocurrir en el sistema (en 

cualquier etapa de la ejecución de los trabajos inherentes a la presente obra pública, incluido su 
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plazo de garantía) o bien en los sectores a intervenir para su materialización, deberá ser reparado 

eficaz e inmediatamente a cuenta y cargo de la contratista, no cabiendo reclamaciones de 

ninguna índole hacia la DDO. 

12.8. Colector de bajadas de agua fría desde T°R°. 

Con motivo de la necesidad de contar con subidas individuales para uso sanitario (agua fría y 

caliente) en los nuevos núcleos proyectados, sean offices (B012 y A105), baños (B005, B008, 

B015 y A107) se deberá proyectar 1 (un) nuevo colector, materializado en sistema de termofusión 

tipo Acquasystem® (o de calidad similar o superior). Por ello, y de acuerdo a lo manifestado en el 

punto 12.1., queda a exclusivo costo y a cargo de la empresa la confección de la documentación 

final (como parte esencial del proyecto técnico ejecutivo), que será sometida a consideración y 

aprobación de la DDO. 

Se deberán considerar e incluir los diagramas, diámetros, secciones, llaves y demás elementos 

constitutivos del sistema. 

12.9. Tendidos de cañería de agua fría, desde tanque de bombeo, y agua caliente, desde 

termotanque, para los nuevos núcleos sanitarios. 

La instalación para la provisión sanitaria de agua fría que se plantea en los anexos es tentativa y 

reviste de carácter meramente ORIENTATIVO, a los fines de su cotización y comprensión. Por 

ello, y de acuerdo a lo manifestado en los puntos precedentes, queda a exclusivo costo y a cargo 

de la empresa la confección de la documentación final (proyecto técnico ejecutivo, punto 12.1.), 

que será sometida a consideración y aprobación de la DDO. 

Cada nuevo núcleo sanitario (sea baño u office), contará con tendidos agua fría materializados 

con sistema de termofusión tipo Acquasystem® (o calidad similar o superior), según 

documentación gráfica anexa. Cabe señalar que se prevé tendido individual para las calderas 

duales (conforme desarrollo del punto 15.2.), que serán instalado en los offices y en el baño de 

planta baja (locales B005, B012, A105), para provisión tanto de aquel, como de cada baño 

adyacente. 

Se colocarán llaves de paso de agua fría y agua caliente en cada uno de los locales sanitarios, las 

mismas serán metálicas de terminación satinada o brillante, de excelente calidad. 

12.10. Extractor en núcleos sanitarios. 

Se deberán plantear circuitos especiales separados tanto para los extractores en núcleos 

sanitarios (baños y/u offices), las calderas (punto 15.2.) y todos aquellos elementos que generen 

una mayor demanda energética. 

Se colocarán extractores (con sus correspondientes tomas exclusivos a corriente eléctrica) en 

aquellos locales sanitarios (locales B005 Y A107), que, por su ubicación en planta (sin factibilidad 

de apertura de vanos hacia el exterior), requieran de ventilación forzada (según documentación 

anexa). 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) equipos, uno por cada claustro de cada núcleo sanitario en 

donde no resulte factible la ventilación natural, marca Cata®, mod. B15 Plus (o calidad similar o 

superior), y deberán cumplir con las siguientes características técnicas mínimas, a saber:  

- Axiales de baño extraplanos, para muro y techo. 

- Diámetro (Ø) de conducto 150 mm. 

- Tensión 230 V. 



- Velocidad 2100 r.p.m. 

- Potencia absorbida 25 W. 

- Caudal máximo 320 m³/h.  

- Nivel de presión sonora 43 dB(A). 

- Dimensiones 190x190 mm. 

Los conductos de extracción se materializarán en PVC, deberán estar ocultos por sobre el 

cielorraso de placa de yeso (ubicado, tentativamente, a 2,30 mts del nivel de piso terminado 

conforme lo desarrollado en el punto 12.1.), y conducirán a los cuatro vientos. 

12.11. Inodoro con mochila. 

Se proveerán e instalarán 6 (seis) inodoros largos (con depósito) para los nuevos baños (locales 

B005, B008, B015, y A107), tipo Ferrum® línea Bari de color blanco (código IKL), el depósito será 

tipo Ferrum® línea Bari (código DKMXF), o calidad similar o superior. Además, se deberá proveer 

la tapa y el asiento, con herrajes plásticos, cuya terminación será laqueada en blanco. 

12.12. Inodoro para baño de discapacitados. 

Se proyecta un núcleo sanitario preparado para personas discapacitadas o con capacidades 

móviles reducidas (dentro del local B008). Para este caso, se deberán proveer artefactos y 

accesorios especiales, todo ello tomando como base la siguiente reglamentación vigente, a saber: 

✓ Ley Nacional N° 22.431, Sistema de protección integral de las personas discapacitadas; su 

modificatoria en los artículos 20, 21 y 22 la Ley Nacional N° 24.314 con su Decreto 

Reglamentario N° 914/97. 

✓ Reglamentación vigente en el ámbito provincial. 

✓ Reglamentación vigente en el ámbito municipal. 

Por ello, todos los artefactos sanitarios especiales, corresponden al local específicamente 

destinado a tal fin y responderán a las normas y reglamentaciones vigentes mencionadas. 

Se proveerá e instalará 1 (un) inodoro, tipo Ferrum® Alto Espacio (o calidad similar o superior), 

color blanco, tipo sifónico, con descarga de agua por depósito, con asiento y tapa (de iguales 

características a las enunciadas en el punto precedente). 

12.13. Bidet. 

Se proveerán e instalarán 3 (tres) bidets para los nuevos baños (locales B005 y A107), tipo 

Ferrum® línea Bari o similar de igual calidad, de 3 (tres) agujeros, color blanco (código BKT3). 

12.14. Mesada. 

Para los offices (B012, A105), baños (B005, B015, y A107), se proveerán e instalarán mesadas de 

granito gris mara de 2 cms de espesor sostenidas mediante ménsulas metálicas a los tabiques de 

fondo y lateral (donde fuera posible). 

No presentarán cortes intermedios. Las mesadas llevarán un zócalo sobre mesada de 5 cms de 

altura del mismo tipo y espesor de granito, y un frentín bajo mesada de 10 cms de altura con 

iguales características técnicas. 

Se deberá considerar el corte exacto de cada mesada, replanteado in situ, al igual que los 

trasforos que fueran necesarios de acuerdo a los artefactos y/o griferías que fueran a instalarse en 

cada una de ellas. 

12.15. Lavatorio. 

Se proveerán 5 (cinco) bachas que irán colocadas por debajo de las mesadas de granito 

(mencionadas en el punto anterior) en los nuevos baños (locales B005, B015 (x2) y A107), tipo 

Ferrum® línea Armónica Oval, de color blanco con trasforo (código LO8F), o calidad similar o 
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superior. Tanto la alimentación de agua, como los desagües de bachas y artefactos se efectuará 

con cañería rígida cromada, salvo mejor opinión y justificación formal técnica (sujeto a aprobación 

formal de la IO, durante el proceso de obra). 

12.16. Lavatorio para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el punto 12.12. 

Se proveerá e instalará 1 (un) lavatorio en el baño de discapacitados (Local B008), tipo ménsula 

Ferrum® línea Espacio (o calidad similar o superior), 1 (un) agujero para grifería con pulsador 

especial, y su altura del lavatorio no podrá ser distinta a 85 cms por sobre el nivel de solado 

terminado, con un margen de ± 5 cms. La descarga será a pared, a fin de permitir el libre 

movimiento por debajo de la misma. Tanto la alimentación de agua como los desagües de bachas 

y artefactos se realizará con cañería rígida cromada. 

12.17. Espejo. 

Se proveerán e instalarán 4 (cuatro) paños de espejo de cristal incoloro para los baños (locales 

B005, B015, y A107(x2)), tipo Float de 6 mm de espesor (mínimo). Para ellos, se propone un 

ancho igual a cada mesada sobre la cual se colocarán, y una altura igual que la del revestimiento, 

sujeto a definición y aprobación en obra. 

Tendrán todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con chanfle a bisel.   

12.18. Espejo para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 12.12.  

Se proveerá e instalará 1 (uno) espejo especial en el baño de discapacitados (Local B008), a una 

altura de 100 cms desde el suelo y con un ángulo de inclinación de 10° con respecto a la vertical, 

sobre el lavatorio (punto 12.15.). 

12.19. Barrales rebatibles para baño de discapacitados.  

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 12.12.  

Conforme la ubicación tentativa planteada en el anexo grafico de referencia (a cada lado del 

inodoro), se proveerán e instalarán los siguientes barrales de apoyo, a saber: 

- 2 (dos) barrales rebatibles de acero porcenalizado, tipo Ferrum® línea Espacio (código 

VTEB8), color blanco, de 80 cms de longitud, o calidad similar o superior. 

12.20. Portarrollo. 

Se proveerán e instalarán 7 (siete) portarrollos en los nuevos locales de baño (locales B005, 

B008, B015(x3), y A107(x2)), tipo FV® línea Arizona (código 0167/B1-CR), o calidad similar o 

superior. 

12.21. Grifería para office. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) griferías del tipo mono-comando para los nuevos offices (locales 

B012 y A105), tipo FV® línea Libby (código 0411.04/39), o calidad similar o superior, color cromo, 

cierre cerámico. 

12.22. Grifería para lavatorios de baños. 

Se proveerán e instalarán 5 (cinco) juegos de grifería completa (con todos sus elementos, 

incluyendo piezas de desagüe y tapones) para los lavatorios (5 unidades) de los nuevos baños 

(locales B005, B015(x2) y A107(x2), tipo FV® línea Libby, o calidad similar o superior, color 

cromo, cierre cerámico. 

12.23. Grifería para bidets. 



Se proveerán e instalarán 3 (tres) juegos de grifería completa (con todos sus elementos, 

incluyendo piezas de desagüe y tapones) para los lavatorios (5 unidades) de los nuevos baños 

(locales B005 y A107(x2)), tipo FV® línea Libby, o calidad similar o superior, color cromo, cierre 

cerámico. 

12.24. Grifería para baño de discapacitados. 

Responderá a las normas vigentes mencionadas en el apartado 12.12.  

Se proveerá e instalará 1 (una) grifería tipo FV® Pressmatic (con pulsador especial, sólo agua 

fría), o calidad similar o superior. 

12.25. Pileta para office. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) piletas de cocina de acero inoxidable, para los nuevos offices 

(locales B012 y A105), tipo Mi Pileta® modelo Art. 443, o calidad similar o superior, de 44x34x20 

cms (aproximadamente), de igual medida y características técnicas. 

12.26. Dispenser de jabón líquido. 

Se proveerán e instalarán 5 (cinco) dispensers en los nuevos locales de baño (B005, B008, B015 

y B107(x2)) cercanos a los lavatorios de cada núcleo, cuya ubicación queda sujeta a definición in 

situ durante el proceso de obra, previa presentación de muestra patrón que deberá ser aprobada 

por la DDO, en cumplimiento de las siguientes características, a saber: 

• Material, ABS. 

• Depósito removible de 600 cms³. 

• Válvula dosificadora de 1 cm³. 

• Con llave de seguridad. 

• Medidas (estimadas), 13x10x26 cms. 

• Para amurar mediante tarugos y tornillos. 

12.27. Secador de manos automático. 

Se proveerán e instalarán 5 (cinco) secadores de mano automáticos para los núcleos sanitarios 

(locales B005, B008, B015 y A107(x2)), cuya ubicación queda sujeta a definición in situ durante el 

proceso de obra, previa presentación de muestra patrón que deberá ser aprobada por la DDO, en 

cumplimiento de las siguientes características, a saber: 

• Gabinete construido en acero inoxidable esmerilado, calidad 430, espesor 0.6mm. 

• Aletas de aspiración de aire y salida de aire caliente con malla metálica protectora. Con 

llave de seguridad. 

• Dimensiones (estimativas): Ancho 25 cm. Alto 23.5 cm. Profundidad 15 cm.  

• Motor: Monofásico a condensador permanente, servicio continuado, aislación clase B. 

• Responda a normas IRAM. 

• Potencia: 75 watts, tensión: 220 Volt, frecuencia: 50 HZ 2 polos, 2800 RPM. 

• Resistencia: Montada sobre soporte de micarta con siliconas. 

• Consumo: 7 A/H. 

• Consumo por secado: 25.6 Watts. 

• Temperatura: 60· C a 10 cm de la boca de aire. (temperatura ambiente 25· C). 

• Caudal de Aire de Turbina: 7 m3 por minuto. 2.000 Watts de potencia. 

• Accionamiento: Circuito electrónico IR. Por aproximación (al acercar las manos por debajo 

del equipo). 

12.28. Cesto de basura. 
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En cada núcleo sanitario, se proveerán 10 (diez) receptáculos para residuos conforme su 

ubicación, de los siguientes tipos, a saber: 

a) Para los cubículos de inodoro y bidet en los baños compartimentados (Local B015(x3), se 

prevé la colocación de tachos de basura de acero inoxidable, según las siguientes 

características mínimas: 

- Volumen. 5 (cinco) litros. 

- Medidas, diámetro 20,5 cms, altura: 27,5 cms. 

- Estructura y tapa de acero inoxidable. 

- Cesto interior plástico, desmontable con manija. 

- Pedal a resorte. 

- Agarre trasero para transporte. 

- Serán 3 (tres) unidades. 

b) Para cada office (locales B012 y A105) y baño (bajo mesada) no compartimentado o en su 

sector de lavatorio (locales B005, B008, B015 y A107(x2)), se prevé la colocación de 

tachos de basura de acero inoxidable, según las siguientes características mínimas: 

- Volumen. 20 (veinte) litros. 

- Medidas, diámetro 30 cms, altura: 45 cms. 

- Estructura y tapa de acero inoxidable. 

- Cesto interior plástico, desmontable con manija. 

- Pedal a resorte. 

- Agarre trasero para transporte. 

- Serán 8 (ocho) unidades. 

12.29. Señalética, cartelería y corpóreos. 

En las puertas de cada local, deberán colocarse los carteles indicativos de uso, en acrílico negro, 

dimensiones a definir en el transcurso de la obra, conforme muestras que deberán ser 

presentadas para consideración y aprobación por parte de la DDO, a saber: 

• 1 (uno) cartel con la leyenda “Control de Acceso” (local B004). 

• 1 (uno) cartel con la leyenda “Deposito/server”.(local C001) 

• 1 (uno) cartel con la leyenda “Sala de bombeo” (local C002). 

• 1 (uno) cartel para el baño de discapacitados (local B008, con su silueta correspondiente). 

• 4 (cuatro) carteles para baños mixtos (locales B005, B015 Y A107(x2) con siluetas 

correspondientes). 

• 1 (uno) cartel con la leyenda “Sala de Calderas” (local B014). 

• 2 (dos) cartel con la leyenda “Office” (local B012 y A105). 

Asimismo, se proveerán y colocarán los siguientes corpóreos, a saber: 

• 1 (un) corpóreo de acero, como indicación de las dependencias que prestan funciones en 

el complejo inherente, con la leyenda “Defensorías Públicas Oficiales” (tipografía y 

dimensiones definitivas, conforme propuesta a presentar por parte de la contratista, previo 

a su fabricación en taller). 

• 1 (un) corpóreo de acero para la numeración de calle, con la leyenda “524”, en 

cumplimiento de las características básicas enunciadas en el punto anterior. 



12.30. Heladera. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) heladeras bajo mesada para cada office (locales B012 y A105), 

tipo Whirlpool® modelo WRA12A, o calidad similar o superior, que deberán cumplir con las 

siguientes características técnicas mínimas, a saber: 

- Tipo de heladera, minibar. 

- Tipo de deshielo, cycle defrost. 

- Eficiencia energética A. 

- Capacidad 120 litros. 

- Dimensiones (estimadas) 49 (a) x 87 (h) x 52 (p) cms. 

- Peso, 28 kgs.  

- Color blanco. 

12.31. Anafe. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) anafes eléctricos (de embutir o sobremesada, según cada caso 

y sujeto a aprobación formal por parte de la DDO) para los offices (locales B012 y A105), tipo 

Domec® modelo GE30 o calidad similar o superior.  

Serán equipos de 2 (dos) placas / hornallas grandes (Ø185 mm) + 1 (una) placa chica (Ø150 mm). 

Las medidas (estimadas) de cada artefacto serán 300x510 mm. 

12.32. Purificador de agua (D) bajo mesada, conexionado a red sanitaria. 

Se proveerán e instalarán 2 (dos) purificadores bajo mesada marca Aguas del Sur®, modelo 

PRINCE MP70 (o calidad similar o superior) para los offices (locales B012 y A105), ubicación en 

planta de carácter tentativo (a definir en obra), conforme proyecto técnico ejecutivo (punto 12.1.) y 

en cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, según las siguientes características mínimas, a 

saber: 

• Purificador bajo mesada, compuesto dos partes: carcasa y cartucho. 

• Medidas aproximadas: 32cm (a) x Ø12cm. 

• Llave de paso T ½ a 3/8 y manguera para instalación. 

• Llave para apertura de la carcasa.  

• El cartucho será una unidad de cuatro etapas de purificación: 

- Filtración mecánica por medio de membranas de superficie de 25 micrones en su entrada. 

- Carbón activado granular para la reducción de cloro, trihalometanos, cloraminas, oxido, 

sabores, olores, entre otros. 

- Carbón activado impregnado en plata para el control bacteriostático. 

- Medio filtrante de polipropileno de un micrón como post tratamiento del carbón activado. 

• Se deberá entregar dos cartuchos, uno para su uso inmediato y otro de repuesto. 

• Aprobaciones por el Ministerio de Salud, ANMAT; cumplir con normas IRAM. 

• Vida útil de la carcasa: 20 años (independientemente de su utilización en litros) 

• Vida útil del cartucho: 12 meses (independientemente de su utilización en litros). 

12.33. Pozo de bombeo pluvial. 

Se deberá proveer e instalar una bomba de achique eléctrica ubicada en el subsuelo, destinada 

exclusivamente al desagote de aguas pluviales. 

La capacidad de la bomba (caudal, altura de bombeo y potencia del motor) será determinada 

según los cálculos hidráulicos correspondientes, teniendo en cuenta el volumen máximo de agua 

a evacuar, la altura manométrica total y las condiciones específicas del lugar de instalación. 
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La ubicación de la bomba será según lo indicado en el anexo gráfico correspondiente, y se deberá 

respetar dicha posición para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

El equipo deberá ser entregado completamente instalado, probado en obra y funcionando 

correctamente, incluyendo la provisión de todos los accesorios necesarios, tales como cañerías, 

válvulas de retención, flotadores automáticos y sistema de fijación adecuado. 

Todos los trabajos deberán cumplir con las normativas técnicas locales vigentes y con las 

recomendaciones del fabricante. 

 

13. Mobiliario (Anexos N° VIII & X) 

13.1. Mueble bajomesada. 

De acuerdo al espacio disponible para la ubicación de este mobiliario en cada uno de los offices 

(Locales B012 y A105), y en consideración de la ubicación indicada en la documentación gráfica 

anexa, se deberá presentar un proyecto técnico definitivo para cada uno de ellos (incluyendo 

todos aquellos detalles que se consideren pertinentes a los fines de mejor comprensión de la 

propuesta) para consideración y aprobación por parte de la DDO, previo al encargo de fabricación, 

en un plazo no menor a los 15 (quince) días corridos. Serán 5 (cinco) muebles de diseño simple, 

racional y compacto, equipados con espacio de guardado en el sector bajo pileta, acceso 

mediante 2 (dos) puertas de abrir, y cajonera lateral, idealmente de 4 (cuatro) unidades, si 

cupieran. Deberán contemplarse especialmente las cotas del espacio (en sus tres direcciones) 

para la ubicación de las heladeras bajomesada, de acuerdo a aquellos artefactos que fueran 

provistos (conforme el punto 13.1.) y las banquinas a ejecutar (punto 5.3.). 

Se materializarán en MDF terminación enchapado en melamina blanca, siendo todas las partes 

(tanto los fondos, interior de cajones, tapas, etc.) realizados en el material y terminación indicados. 

Se deberá contemplar la provisión y colocación de las bisagras metálicas correspondientes para 

las puertas, como así también los herrajes para apertura y sujeción de aquellas y de los cajones. 

Para el caso de estos últimos, se deberán considerar correderas metálicas simples (no 

telescópicas). 

13.2. Alacena. 

En conformidad con las generalidades expuestas en el punto precedente, se deberán proveer e 

instalar 2 (dos) alacenas corridas para los offices (locales B012 y A105), de un largo igual al lado 

máximo disponible de cada local (para muebles en “L” o bien con limitantes por existencia de 

elementos estructurales, como, por ejemplo, columnas), en su cota de ubicación de la mesada 

(estimado, sujeto a definición formal en obra, sujeto a aprobación de la DDO. 

 

14. Instalaciones de desagüe pluvial (Anexos N° X) 

En conformidad con lo establecido en la “Planilla de Cotización”, para cada sub-ítem, y 

considerando las ubicaciones tentativas indicadas en la documentación gráfica de referencia. 

Comprende la verificación de los desagües actuales en cubiertas de chapa existentes, su 

reparación y reutilización (en los casos que fuese posible y correspondiera), el proyecto ejecutivo 

de la instalación (en aquellos sectores que la instalación actual no verificara) y la provisión de 

todos los componentes (materiales y mano de obra) necesario para la realización según pliego y 

plano de los nuevos desagües pluviales. 



Por considerarse accesorias, el desarrollo de estas instalaciones se incluirá en el proyecto técnico 

ejecutivo de instalaciones sanitarias (punto 12.1. del presente apartado) y de igual modo la 

contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión digital, 

ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

14.1. Distribución de cañerías de desagüe pluvial. 

La instalación pluvial que se plantea en los planos adjuntos es TENTATIVA, quedando a cargo de 

la empresa la propuesta para la ubicación final, dimensionamiento, etc. de los elementos que la 

integran. 

Se propone el uso de materiales aprobados y certificados (de PVC) para los tendidos pluviales en 

sus tramos y conexiones horizontales y/o verticales, para aquellos casos en los que no sean a la 

vista (de existir) y no se encuadren dentro de lo contemplado en el punto 7.2. (canaletas y bajadas 

en zinguería). 

14.2. Elementos del sistema. 

Se prevé la provisión y colocación de todos aquellos componentes del sistema de desagüe pluvial, 

como ser rejillas metálicas (de 20x20 cms), BDA (boca desagüe abierta), BDT (boca desagüe 

tapada), ELL (embudos de lluvia), etc. Aquellos elementos en zinguería (que conforman las 

canaletas, cenefas y bajadas pluviales), ya han sido contemplados en el punto 10 del presente. 

 

15. Instalación de gas (Anexos N° V, VIII, X) 

El contratista deberá realizar una nueva conexión de gas para el sistema especificado, siguiendo 

los estándares técnicos vigentes y las normas de seguridad aplicables. Los trabajos incluirán el 

suministro, instalación y prueba de todos los componentes necesarios para la correcta operación 

del sistema de gas. 

15.1. Predimensionado y cálculo. 

El contratista es responsable de llevar a cabo el predimensionado de la instalación de gas, 

utilizando los métodos de cálculo establecidos en las normativas locales y las recomendaciones 

del fabricante. 

Se deberá calcular la capacidad y el diámetro de las tuberías, considerando el consumo de los 

equipos conectados y la demanda de gas máxima esperada. 

Los cálculos deberán garantizar la adecuada presión en todos los puntos de la instalación, desde 

la fuente de suministro hasta cada dispositivo final. 

Todos los cálculos y predimensionados deberán ser entregados en formato digital y aprobados por 

el supervisor de la obra antes de proceder a la ejecución de los trabajos. 

15.2. Caldera dual. 

Se proveerá e instalará, debiéndose incluir todos sus componentes, 2 (dos) caldera de pie del tipo 

dual (calefacción por sistema de radiadores) marca tipo PEISA modelo ´´Diva Tecno´´ 50-150z 

(tiro natural, cuerpo de fundición, potencia de calefacción 32.000 kcal/h) o similar de igual calidad. 

Sus dimensiones serán (aprox.) alto 70 x profundidad 40 x ancho 32 cms. y su ubicación será la 

propuesta en el plano de referencia. 

Cabe señalar que, para la aprobación del equipo a instalar, y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir toda la folletería y hojas de 

datos técnicos correspondientes al mencionado. 

15.3. Armado del tendido de cañería de gas. 
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En conformidad con el tendido tentativo indicado en el anexo grafico de referencia a instalación 

deberá realizarse con tuberías de materiales aprobados para el uso de gas natural, resistentes a 

las condiciones ambientales de la obra. 

Las uniones y conexiones se ejecutarán conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y 

las normativas de instalación de gas aplicables. 

Se requiere la instalación de válvulas de corte de seguridad en los puntos estratégicos de la red, a 

ser determinados en función del proyecto y las normativas. 

15.4. Pruebas y certificación. 

Al finalizar la instalación, el contratista deberá realizar pruebas de estanqueidad y funcionamiento, 

verificando que no existan fugas o pérdida de presión en el sistema. La certificación de estas 

pruebas será requisito indispensable para la entrega de la obra. 

 

16. Instalaciones eléctricas (Anexos N° VI, VIII & X) 

Comprende proyecto, provisión e instalación de todos los componentes necesarios para la 

instalación completa de luces y tomas (normales y de emergencia), según pliego y planos. Incluye 

tableros, cañerías, cableado, colocación de artefactos, etc. Se ejecutarán circuitos de iluminación 

de emergencia alimentados desde la barra de emergencia de los tableros, previendo ser 

alimentados por un grupo electrógeno (cuya provisión NO se encuentra contemplada en la 

presente contratación), tal lo indicado en los anexos gráficos de referencia. 

Se deberán considerar las siguientes generalidades, a saber: 

• Los planos incluidos como anexos a este PET expresan el tendido eléctrico y son 

meramente a título orientativo, debiendo el contratista realizar toda la documentación 

ejecutiva de la instalación eléctrica definitiva por su cuenta, y antes de comenzar los 

trabajos someter los mismos a la revisión y aprobación de la DDO. De no cumplir con este 

requisito no podrá dar inicio a los trabajos. 

• Los conductores serán anti-flama y de una sección no inferior a 2.5 mm², tipo Pirelli® o 

calidad similar o superior. 

• Se utilizará caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC para la 

materialización de todos los tendidos de alimentación eléctrica; en el caso de cañerías a la 

vista se utilizará caño metálico zincado marca Daisa®, o calidad similar o superior, con 

accesorios de la misma marca. Las cajas serán octogonales de hierro semi-pesado, llaves 

interruptoras a tecla, tomacorrientes de embutir de 10 amperes con puesta a tierra y sus 

respectivas tapas, todos los materiales serán de la línea Cambre®, o calidad similar o 

superior. 

• Las conexiones se realizarán de centro a centro. La longitud máxima de las cañerías sin 

caja de paso será siempre inferior a los 10 ml.  

• El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías y será del tipo anti-

flama de 2,5 mm² de sección de primera marca con sello de calidad IRAM, debiendo estar 

con puesta a tierra todas las cañerías de llaves, tomas, fuerza motriz y baja tensión. La 

toma del conductor de puesta a tierra será de como mínimo 2,5 mm² de sección y entre los 

tableros de cada piso y los tableros seccionales de los locales sanitarios será de como 

mínimo 4 mm² de sección. 



• La distribución definitiva de la caja de conexión se indicará en oportunidad de efectuarse 

los trabajos correspondientes. 

• El contratista deberá designar un electricista matriculado en el consejo correspondiente, 

quien realizará la instalación desde su concepción (documentación ejecutiva) hasta el final 

de obra (pruebas finales de funcionamiento). 

• No se admite el uso de cable-canal de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia. Si la 

empresa contratista, mediante justificación válida encontrara que no existe opción 

alternativa en algún caso puntual, deberá esgrimir los motivos y someterlos a 

consideración de la DDO que determinará la validez de aquellos e informará si los 

considera (o no) viables. 

• Se deberá armar un Tablero General (cuya ubicación tentativa se encuentra señalada en la 

documentación gráfica anexa al presente, en la Sala de Tanque de Bombeo General local 

B004), debiendo incluir llave de corte general, disyuntor diferencial y llaves termo-

magnéticas de protección de circuitos, de marcas reconocidas y aprobadas por normas 

IRAM, y todos los elementos de seguridad que correspondan. 

• Asimismo, y en cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto anterior, se 

deberán armar 2 (dos) Tableros Seccionales (para cada nivel del proyecto), el Tablero de 

Bombeo Sanitario (conforme lo expuesto en el punto 12.6.) y el Tablero Seccional Server. 

• Cada oferente se encuentra obligado a la presentación de la “Hoja de Datos Garantizados 

del Tablero Principal de Baja Tensión, Seccionales y del Server” (Anexo N° VI(B)).  

✓ Normativa y reglamentos 

Para el diseño y la implementación de los distintos sub-sistemas se han seguido los 

procedimientos de aceptación internacional a fin de lograr un desarrollo de primer nivel de calidad, 

durabilidad y eficiencia. El diseño y las instalaciones se han referido a todos los Códigos y 

Reglamentos vigentes provinciales y municipales, incluidos, aunque no limitados, como mínimo a 

los siguientes según sea requerido: 

• Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (última edición). 

• Códigos vigentes, de la municipalidad de la ciudad de Bahía Blanca. 

• Normas IRAM. 

• Normativa EDES. 

✓ Componentes del sistema eléctrico (tomacorrientes e iluminación) 

Se considerarán los siguientes elementos, a saber: 

• Tablero General (TG). – TS - 1 

• Tablero Seccional N° 2 (TS2). 

• Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo). 

• Tablero Seccional Server (TSe). 

• Ramal alimentador a Tableros. 

• Instalación general de iluminación. 

• Instalación general de tomacorrientes. 

• Instalación de iluminación de emergencia. 

• Sistema de puesta a tierra. 

✓ Alimentación eléctrica 
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El conjunto recibirá la energía provista por la prestataria local del servicio de suministro eléctrico. 

En tal sentido se debe tender el alimentador hasta el Tablero General (ubicado tentativamente 

dentro del local B003). 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la DDO. 

✓ Tablero General (TG) 

• Generalidades. 

Si bien el presente desarrollo se refiere específicamente al TG, todas las indicaciones técnicas 

deberán ser consideradas para su cumplimiento en el armado y provisión de TODOS los tableros 

incluidos en esta contratación, es decir, tanto este como aquellos seccionales. 

Se ha previsto la instalación del TG de entrada con interruptor automático tetra-polar de corte 

general para la alimentación de energía. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

- Ejecución de la ingeniería para construcción del tablero (esquemas unifilares y 

topográficos, conforme lo mencionado en los anexos), que deberá ser aprobada por la 

DDO antes del comienzo de la construcción de los mismos. 

- Suministro de todos los materiales requeridos para la fabricación del tablero especificado. 

- Construcción del gabinete metálico, montaje de los elementos, cableados, etc. 

- Realización de pruebas de recepción en su taller, con presencia activa de la IO. 

- Embalaje, transporte y entrega en obra. 

Dado que el proveedor se considera experto en este tipo de trabajos y descartando que la 

información es suficiente para la correcta interpretación de los trabajos solicitados, no se 

reconocerán trabajos adicionales fundamentados en desconocimiento o distinta interpretación de 

la misma, por lo que los oferentes, habiendo efectuado la Visita Obligatoria a Obra (durante la 

etapa de cotización, estudio y elaboración de la oferta inherente), podrán evacuar todas sus 

consultas, previo a la confección final de su propuesta económica, mediante una solicitud formal 

de aclaratoria, a través de los medios pre-establecidos a tal fin. 

La posición en planta del TG se indica en el anexo gráfico y deberá contener todos los elementos 

indicados en el esquema unifilar. El TG ingresará a obra, totalmente cableado e identificado, es 

decir como producto terminado, debiendo en obra posicionarlo, fijarlo y conectarle los conductores 

de alimentación de los distintos circuitos. De surgir necesario, todos los tableros que sean 

montados en el piso lo harán sobre una estructura de perfiles abullonados a este. El TG contendrá 

indicadores de presencia de tensión tipo ojo de buey, uno por cada fase normal o de emergencia. 

El TG deberá incluir todos los interruptores, disyuntores, barras colectoras, fusibles, 

transformadores de medida, instrumentos indicadores, lámparas de señalización, borneras y todos 

los accesorios normales y especiales necesarios para el adecuado y correcto funcionamiento. 

Se deberá verificar las secuencias de giro en los tableros, que deberá ser positiva (+). 

• Espacio de reserva. 

Los componentes del TG no podrán superar el 80% (ochenta por ciento) de la capacidad total de 

la caja, debiendo dejar un 20% (veinte por ciento) de reserva adicional. 

• Grados de protección mecánica. 



El TG y las cajas interiores responderán a un índice de protección IP40. No tendrán partes bajo 

tensión accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tensión según norma IRAM 2200, 

será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas, 

llaves o dispositivos especiales. 

• Barras. 

El TG deberá contar con juegos de barras de cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico) y de 

dimensiones adecuadas. En ningún caso las secciones de las barras serán menores que la de los 

cables alimentadores que llegan al tablero. Las barras y los conductores deberán ser 

dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y dinámicas correspondientes a los 

valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de cortocircuito. Las barras deberán 

estar completamente perforadas (con agujeros de 10 mm de diámetro) (todas las conexiones de 

las tres fases y neutro accesibles por la parte delantera) y serán fijadas a la estructura mediante 

soportes aislantes. Estos soportes serán dimensionados y calculados de modo tal que soporten 

los esfuerzos electrodinámicos debidos a las corrientes de cortocircuito y deberán ser fijados a la 

estructura del cuadro con dispositivos para eventuales modificaciones futuras. Las derivaciones 

serán realizadas en cable o en fleje de cobre flexible, con aislamiento no inferior a 1 kv. Los 

conductores serán dimensionados para la corriente nominal de cada interruptor. Para corriente 

nominal superior a 160 amperes el conexionado será en cada caso realizado con cable flexible. 

Los interruptores estarán normalmente alimentados por la parte superior. Las barras deberán 

estar identificadas con señales autoadhesivas según la fase, así como los cables que serán 

equipados con anillos terminales de colores. La disposición de las barras deberá ser N-R-S-T del 

frente hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, tomando como referencia el 

frente del tablero. 

• Aisladores. 

Los aisladores a usar serán de resina epoxi, sin fisuras ni escoriaciones. Su carga de rotura 

deberá estar acorde con el esfuerzo electrodinámico calculado. Se montarán exclusivamente 

sobre perfiles de chapa doblada, no admitiéndose su fijación sobre paneles. 

• Borneras. 

No se permitirán borneras como reemplazo de porta barras. El TG deberá contar con borneras de 

salida tipo componible. No se admitirá el puenteado de fases ni de neutros entre elementos de 

protección dado que la alimentación de cada uno, o grupo de ellos deberá efectuarse desde un 

juego de barras. 

• Puesta a tierra. 

Dentro del TG existirá una barra de puesta a tierra, conectada al cable de tierra proveniente de la 

red general y a todas las partes metálicas de los elementos instalados en el tablero, la cual 

recorrerá longitudinalmente al tablero, en la parte inferior del mismo. Se instalarán conexiones de 

puesta a tierra que una el cuerpo del tablero con las puertas. Las mismas deberán ser 

confeccionadas con trenza extra-flexible de cobre electrolítico de 6 mm² de sección, conectadas 

mediante terminales a compresión a bulones soldados en las puertas. Se conectarán a la barra de 

tierra todas las partes metálicas sin tensión, masas de instrumentos de medición, transformadores 

de corriente, etc., con conductores de sección adecuada. No se permitirán conexiones en serie de 

dos o más elementos para su puesta a tierra. 

• Conexión a interruptores. 
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Los conductores de unión entre barras e interruptores deberán ser de la sección adecuada de 

acuerdo a la capacidad de estos últimos. 

• Distribución del equipamiento. 

La dimensión del espacio libre alrededor de los interruptores y equipamiento, será como mínimo 

de 3 (tres) cms, en ambos lados. Los instrumentos de lectura, medidores de energía e indicadores 

ópticos de señalización deberán disponerse de modo que el acceso para su mantenimiento 

resulte sencillo y sean cómodamente visibles. No se colocarán instrumentos a una altura inferior a 

1,50 mts. Asimismo, no se colocarán interruptores a una altura superior a 1,80 mts, ni inferior a 

0,30 mts. 

• Carteles de señalización. 

En el TG se colocará letrero de acrílico grabado, con la indicación del destino de cada circuito, 

poseerá un tarjetero porta-plano y un plano unifilar del mismo. Las leyendas se harán con letras 

de una altura mínima de 5 mm. Cada interruptor manual o termo-magnético será identificado con 

carteles autoadhesivos en la contratapa, dichos carteles serán de acrílico o luxite con letras 

grabadas sobre fondo de color identificando los servicios que atiende: fondo blanco para servicios 

normales y fondo rojo para servicios que no deben interrumpirse. 

• Conexionado auxiliar. 

Será en conductor flexible con aislamiento de 1 kv. 

Los conductores tendrán la sección que resulte de cálculo, pero como mínimo se adoptarán las 

siguientes, a saber: 

- 4,0 mm² para los transformadores de corriente. 

- 2,5 mm² para los circuitos de mando. 

- 1,5 mm² para los circuitos de señalización y transformadores de tensión. 

• Identificación de circuitos. 

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 

el esquema funcional. Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios 

(auxiliares en alterna, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de señalización), utilizando 

conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados. Los 

conductores de vinculación entre barras y elementos de protección, así como también entre estos 

y las borneras, llevarán en todos los extremos, anillos plásticos de identificación, con letras para 

las fases y/o neutro y número para la identificación del circuito. De manera de poder reconocer y 

ubicar fácilmente a que circuito pertenece y desde que fase se lo está alimentando. 

Ejemplos: 

1. Circuito monofásico, Nº de circuito 6 y alimentado desde la fase R, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase, “6 R” 

- Conductor correspondiente al Neutro, “6 N” 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

2. Circuito trifásico, Nº de circuito 3, deberá llevar: 

- Conductor correspondiente a la fase R, “3 R”. 

- Conductor correspondiente a la fase S, “3 S”. 

- Conductor correspondiente a la fase T, “3 T”. 



- Conductor correspondiente al Neutro, “3 N”. 

Esta identificación deberá colocarse a la salida de las barras, a la entrada de las protecciones 

correspondientes, a la salida de la protección y a la entrada de la bornera de salida. 

• Planos. 

Se deberán presentar planos constructivos (topográficos), debidamente acotados incluyendo el 

cálculo de barras de distribución, soportes de barras y demás elementos de soporte y sujeción, 

tanto desde el punto de vista de calentamiento como de esfuerzo dinámico para I"k = 25 KA en el 

TG. Previo a la construcción del mencionado, el contratista deberá presentar la siguiente 

documentación gráfica mínima para consideración y aprobación de la DDO, a saber: 

- Esquemas unifilares definitivos. 

-  

- Esquemas funcionales, con enclavamientos, señales de alarma, etc.; 

- Esquemas de cableado. 

- Memoria de cálculo. 

Cabe recordar que toda la documentación gráfica anexa reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO y deberá ser tomada de ese modo, siendo la documentación técnica ejecutiva 

definitiva la requerida en este punto. 

• Pruebas. 

Se deberán ejecutar las siguientes tareas de prueba, a saber: 

- Inspección Visual (IRAM 2200). 

- Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2,5 veces la tensión nominal - 50 Hz. durante un minuto. 

- Ensayo de aislación. 

- Funcionamiento Mecánico. Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de 

instrumentos, relés de protección y calibrado de los mismos. 

• Inspecciones. 

Las inspecciones y ensayos deberán realizarse, en las siguientes etapas:  

- Al completar el montaje de los elementos constitutivos. 

- Al completar el cableado. 

Cabe señalar que tanto para el cumplimiento del presente punto como del anterior (pruebas) 

deberá contarse OBLIGATORIAMENTE con la presencia de la IO, para observación, 

consideración y consecuente aprobación de las instalaciones. 

• Datos generales. 

La frecuencia nominal será de 50 Hz / 2,5% y la corriente nominal de cortocircuito prevista para el 

Tablero será calculada para una duración de 1 (un) segundo. 

• Materiales de fijación. 

Los bulones, tuercas, arandelas, etc., serán electrocincados. Sus dimensiones deben ser 

normalizadas y en medidas milimétricas. 

Todos los bulones se fijarán por medio de arandelas planas y grower. 

• Construcción. 

Será conformado por una estructura de chapa de hierro doble decapada BWG N° 16 en perfiles 

doblados y reforzados soldados o abulonados según el caso. Los paneles de cierre serán de 

chapa de hierro BWG Nº16, doblada, soldada y reforzada. Interiormente debe contar con perfiles 

metálicos abulonados, sobre los que se fijen los interruptores. Las bandejas serán de chapa BWG 

N° 14 doble decapada pintada, Deberán ser regulables en profundidad. Las puertas serán 
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construidas en chapa BWG N° 16 doble decapada. Será rígido e indeformable, auto-portante, 

provisto de un arco metálico que permita su fijación mediante bulones de anclaje amurados al 

piso. 

Estará dividido en módulos para su transporte, los cuales se ensamblarán en obra, realizándose 

este trabajo exclusivamente por medio de fijación con bulones y tuercas. Esto se extiende también 

a los cables y/o barras de conexión entre los mismos. 

• Tratamiento superficial. 

El tratamiento superficial a que deben ser sometidos los paneles, perfiles, y demás elementos 

ferrosos del TG consistirá como mínimo de las siguientes etapas, a saber: 

- Desengrase. 

- Decapado. 

- Fosfatizado. 

• Protección de fondo. 

La protección de fondo se obtendrá con una cobertura total de la superficie con una capa de 15 

(quince) micrones de anti-óxido sintético. Luego de este proceso, se procederá al pintado final con 

pintura termo convertible RAL 7032 en el exterior del tablero. 

Las bandejas tendrán el mismo tratamiento. 

• Puertas.  

Las mismas permitirán un ángulo mínimo de apertura de 135º. Se respetarán las hojas y manos 

de apertura indicados en el diagrama topográfico. La misma será calada, abisagrada oculta, 

cubrirá el conjunto de barras y los bornes de contactos de los interruptores, dejando al alcance de 

la mano solamente las manijas de accionamiento. 

Las puertas de cierre serán realizadas en chapa BWG N° 16 dobladas en forma de panel para 

aumentar la rigidez, y si fuese necesario con planchuela o adicionales. Cada puerta o bandeja 

rebatible constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar 

que se conserve siempre plana, sin presentar aleteo ni deformación. 

Los instrumentos y las lámparas de señalización serán montados sobre la puerta. 

• Cerraduras. 

Las manijas para los cierres de puertas serán del tipo empuñadura con sistema de traba a falleba 

y cerradura tipo tambor, iguales, de manera que todas puedan ser accionadas por una misma 

llave. Se entregarán un juego de 3 (tres) llaves del TG. 

• Interruptores, disyuntores y contactores.  

Las marcas y modelos a emplear se indicarán en la “Hoja de Datos Garantizados del Tablero 

Principal de Baja Tensión, Seccionales y otros” (Anexo N° VI(B)) que el oferente deberá analizar, 

completar y anexar a la propuesta económica, con carácter de excluyente al momento de su 

presentación, debiendo ser marcas reconocidas y con asistencia permanente en el país, tales 

como ABB®, Siemens® o Merlín Gerin®, no aceptándose otra marca fuera de las alternativas 

precedentemente enunciadas. 

✓ Tableros Seccionales (TS) 

En estricto cumplimiento de lo especificado para el TG, en el desarrollo del punto precedente. 

✓ Conductores 



Se proveerán y colocarán los conductores auto-protegidos dentro del caño metálico tipo MOP o 

caño corrugado revestido en PVC (diámetro acorde, sujeto a cálculo de verificación por parte de la 

contratista), de acuerdo a las secciones indicadas en los planos y conexiones conforme al 

esquema unifilar. Será condición ineludible para la instalación de los cables, la previa presentación 

de lo siguiente, a saber: 

- Características mecánicas. 

- Características eléctricas. 

- Datos garantizados. 

La DDO, a través de la IO, podrá solicitar ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo 

aquello que no cumple los datos garantizados. 

La totalidad de los conductores serán de cobre electrolítico de forma redonda, aislación en PVC 

especial, reunión de almas bajo rellenos extruidos de PVC. 

Estos cables serán construidos y ensayados de acuerdo a las siguientes normas, a saber: 

- IRAM 2178, características eléctricas y dimensionales. Características del material. 

- IRAM 2289, Categoría “C” (Características de no-propagación de incendio). 

Donde abandonen o entren al tablero, caja, caños, o aparatos de consumo lo harán mediante un 

prensa-cables de aluminio que evite deterioros del cable, a la vez que asegure la estanqueidad de 

los conductos. 

Cuando la poca cantidad de cables o dificultades de montaje lo aconsejen, se colocará con caño 

camisa. Así mismo, se usará caño camisa en toda la acometida a motores o tramo vertical que no 

esté protegido mecánicamente de manera tal que la sección ocupada por el conductor auto-

protegido constituya el 35% de la sección interior del caño camisa. 

Se deberá usar para todas las secciones una misma marca y un mismo color de cubierta. 

En las acometidas o motores a la intemperie se ingresará con prensa-cable si la caja del motor es 

suficientemente grande como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja, caso contrario 

se deberá usar un terminal del tipo termo-contraíble adecuado al uso y función que deba cumplir. 

• Conductores para la puesta a tierra. 

Serán aislados para 1,1 Kv, color verde/amarillo, de sección indicada en planos, pero nunca 

inferior a 10 mm². Podrá ser único y deberá acompañar todo el recorrido de los tendidos, aunque 

no se especifique en planos. 

El contratista deberá calcular las secciones de los cables en función a la corriente nominal, la 

caída de tensión y el esfuerzo de cortocircuito, cálculo que deberá ser presentado para la 

aprobación por parte de la DDO, previo al inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

✓ Tomacorrientes 

Serán aptos para corriente alterna monofásica de 220V/10A, 220V/20A, según su consumo, 

tendrán toma de tierra. Responderán a las normas IRAM vigentes. 

Los tomacorrientes indicados para los puestos de trabajo 220V E, deberán ser identificados con 

color rojo, según su uso, con toma de tierra. Para del resto de los circuitos deberán ser de 

220V/10A, con toma de tierra.  

Los tomacorrientes serán de color blanco, tipo Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. 

✓ Instalación de zócalo-canal 

Para la línea de tomacorrientes, en todas las plantas del edificio, se instalará zócalo-canal 

siguiendo la traza indicada en los planos. El tendido es TENTATIVO y en obra se definirá el 

recorrido definitivo. Se deberá dimensionar el mismo tomando en cuenta los tendidos para 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

alimentación de tomacorrientes de los puestos de trabajo, telefonía y red de datos, considerando 

una reserva del 35%. Todo ello conforme las REGLAS DEL ARTE, debiendo el contratista 

someter toda la documentación inherente a la aprobación definitiva por parte de la DDO. 

El material del zócalo-canal será PVC, color blanco, de 1° marca y calidad probada. El diseño 

permite acoplarle en su interior con facilidad estantes separadores para 3 (tres) divisiones. Tendrá 

una altura mínima de 90 mm y una profundidad de 50 mm. Todos los accesorios de montaje 

(uniones, cajas derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonía o datos, cajas derivadoras en L, 

cajas derivadoras en T, extremos, etc.) serán de la misma marca y del mismo material. 

El zócalo-canal deberá ser fijado a las paredes y/o zócalos existentes a nivel de piso, por medio 

de tornillos.   

✓ Instalación de piso-ducto 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará piso-ducto de 3 (tres) vías de 

chapa 30x210 mm, de 1° marca y calidad probada. Todos los accesorios de montaje (uniones, 

cajas derivadoras, tomacorrientes, cajas para telefonía o datos, cajas derivadoras, cajas 

derivadoras en T, extremos, etc.) serán de la misma marca y del mismo material. 

✓ Instalación tipo aérea 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará canalización del tipo aérea de 

PVC Ø2” y/o bandeja porta-cables, según cada caso, ambos de 1° marca y calidad probada, 

sobre nivel del cielorraso suspendido de placa de yeso (conforme lo indicado en el punto 10.1. del 

presente apartado). 

✓ Instalación tipo piso-canal 

En los sectores indicados en el anexo gráfico inherente, se instalará canalización del tipo PVC ½ 

caña, de 1° marca y calidad probada. Todos los accesorios de montaje serán de la misma marca y 

del mismo material. 

✓ Iluminación general 

En las áreas de indicadas en los planos se realizará la iluminación de acuerdo a la distribución 

propuesta. 

Se deberán materializar TODAS las nuevas bocas y canalizaciones, dado que se prevé la 

demolición y retiro TOTAL de todas las instalaciones existentes. Para ello, y sin perjuicio de las 

especificaciones vertidas en el anexo grafico de referencia (que, como ya ha quedado 

previamente establecido, posee carácter meramente orientativo) el contratista planteará la 

alternativa de desarrollo y la someterá a la consideración y aprobación formal por parte de la 

DDO. 

La iluminación artificial aportará un mínimo de 300 lux de iluminación de servicio en cada local de 

trabajo, y estará constituida por artefactos de probada eficacia lumínica distribuidos tentativamente 

conforme lo establecido precedentemente. 

Las llaves de luz serán de color blanco, tipo Jeluz® línea Verona, o calidad similar o superior. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

Contratista someterá a la aprobación de la DDO, muestras de los artefactos a proveer, los que se 

deberán ajustar a las especificaciones inherentes a cada caso y a los planos aprobados. 

✓ Iluminación de emergencia 

Se instalarán artefactos específicamente destinados a la iluminación de emergencia.  



En los artefactos de iluminación de emergencia se le incorporará un equipo auxiliar autónomo a 

una de las lámparas, debiéndose cablear el mismo a la referencia del tablero. 

Se utilizarán equipos LED para de las circulaciones y en las salidas al exterior, así como en todo 

otro sector indicado en los planos. El conjunto estará compuesto por: 

- Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido. 

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de 

información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionar el circuito electrónico. 

Otro sensor protegerá la vida de la batería, desconectándola cuando se haya consumido el 80% 

(ochenta por ciento) de su carga nominal. 

- Cargador. 

Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente 

electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática al llegar la batería a carga nominal. 

- Batería. 

Serán acumuladores que no requieren mantenimiento, herméticos, inviolables y que no necesiten 

reponer el electrolito perdido por evaporación. Deberán soportar un mínimo de cien ciclos de 

carga/descarga. Deberán tener autonomía mínima de 4 (cuatro) horas partiendo de carga nominal 

hasta que el sensor protector desconecte al llegar al 20% (veinte por ciento) de su carga. 

- Pruebas. 

Tendrá indicador luminoso de régimen de carga y pulsador de prueba del equipo simulando falta 

de energía normal. 

Con una antelación no menor a 15 (quince) días corridos del comienzo de la fabricación, el 

contratista someterá a la aprobación de la IO, muestras de los artefactos a proveer, los que se 

deberán ajustar a los planos aprobados. 

✓ Cañería y cableado para iluminación de áreas comunes y emergencia 

• Instalación de cañerías. 

Las nuevas cañerías serán embutidas en canaletas o sobre el nivel del cielorraso de placa de 

yeso suspendido (conforme punto 10.1.), para lo cual se tenderán tramos continuos de caño 

metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC, garantizando su macizado, 

estanqueidad y estabilidad (dentro del canaleteado o bien adecuadamente precintado a la 

estructura portante, en virtud de evitar corrimientos y/o desplazamientos indeseados). Las cajas 

de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación de tal forma que 

estas sean accesibles a través del artefacto. 

Para los casos en que las cajas octogonales queden alejadas más de 5 cms por encima del 

cielorraso, la conexión al artefacto desde la caja se realizará mediante un cable tipo auto-

protegido con la normativa antes indicada. Todas las cajas octogonales llevarán tapa, y el cable 

auto-protegido estará sujeto mediante prensa-cables de aluminio de tamaño adecuado. 

En caso de las juntas de dilatación se dará la misma solución que para el ítem anterior. 

Toda la instalación será canalizada por caño corrugado, con cajas de pase sin estampar, de tal 

forma de evitar la presencia de chispas expuestas que provoquen explosiones. 

• Cañerías embutidas. 

Se entiende por cañerías embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de los 

tabiques de elevación de ladrillo (huecos o comunes), de placa de yeso, cielorrasos, etc. Serán de 

caño metálico tipo MOP o caño metálico corrugado revestido en PVC (diámetro sujeto a cálculo). 

Las cañerías embutidas se colocarán entre cajas de pase, adecuadamente precintadas a la 
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estructura portante de la estructura metálica. En los muros de mampostería, de ser necesario, se 

embutirán los caños a la profundidad exigida por la normativa vigente. En todos los casos las 

canaletas serán macizadas con mortero de cemento y arena (1:3). Se emplearán tramos 

continuos de caño metálico corrugado y, en el caso de ser necesaria la discontinuidad y/o 

utilización de cortes, se colocarán cuplas en ambos extremos. Para diámetros superiores al RS 

51/46 y/o a la vista en ambientes húmedos se utilizarán caños de hierro galvanizado. 

• Forma de realizar el cableado en cañerías. 

El tendido de los cables por cañerías se hará por tramos entre cajas de paso ejerciendo el 

esfuerzo de tracción en forma suave y sostenida. 

No se permitirán empalmes de cables en el interior de los caños. Estos se harán solamente en 

cajas, los que, en consecuencia, tendrán las dimensiones adecuadas para permitir una 

terminación prolija de dichos empalmes. La alimentación al artefacto se hará con cable tipo TPR 

con ficha macho hembra para facilitar el retiro de estos para mantenimiento. Junto a los cables de 

iluminación y en todas las cañerías del sistema, se tenderá también un cable para puesta a tierra 

de iguales características que los anteriores, pero de aislación color verde-amarillo y de 2,5 mm² 

de sección mínima. 

✓ Puesta a tierra de las instalaciones 

• Puestas a tierra principales. 

Las puestas a tierra principales se realizarán mediante jabalinas de cobre macizo o acero 

revestido de cobre, tipo Copperweld® de 19 mm de diámetro y 3000 mm de longitud, hincadas 

sobre terreno natural, y terminada en cámara de inspección de 30x30 cms. La puesta a tierra 

estará constituida por no menos de 2 (dos) jabalinas y deberá aumentarse su número si la 

medición diera un valor individual superior a 5 Ohm. El cable de unión entre jabalinas y la barra de 

tierra, será de cobre de 50 mm² de sección como mínimo. La barra de tierra estará cercana al 

tablero general, será una barra de cobre de 50x5x600 mm, adosada a la pared, desde este punto 

se derivarán todas las “tierras”. 

• Puesta a Tierra de las Instalaciones. 

La totalidad de la cañería, cajas rectangulares, cajas de pase, soportes, gabinetes, tableros y, en 

general, de toda la estructura conductora aislada que por accidente pueda quedar bajo tensión en 

caso de fallas, se ha previsto que sean sólidamente puestas a tierra, a cuyo efecto en forma 

independiente del neutro, deberán conectarse mediante el cable aislado (verde/amarillo) de 

sección adecuada, de acuerdo a normas de Reglamentación de la Asociación Argentina de 

Electrotécnicos (Última Edición). 

✓ Especificaciones técnicas particulares del rubro 

• Planos de ingeniería. 

La documentación técnica obrante en el presente PET (escrita y gráfica) tienen carácter de 

PROYECTO y definen el alcance de la cotización y de los trabajos a efectuarse, siendo de 

exclusiva responsabilidad del contratista la confección de los planos ejecutivos de obra, debiendo 

realizar la ingeniería de detalle constructiva de las instalaciones de iluminación, tomacorrientes y 

corrientes débiles, tablero y todo aquello que dependa de su construcción para definir las 

dimensiones, espacios, forma, borneras, conexionado de comando, etc., así como el replanteo de 

construcciones e instalaciones existentes (si las hubiere y fuesen consideradas aptas, conforme 



normativa vigente), relacionados con los trabajos a su cargo, no pudiendo alegar luego 

desconocimiento sobre las mismas, en caso de interferencias o desajustes de cualquier tipo. 

La documentación gráfica anexa, que forma parte de esta contratación, reviste de carácter 

meramente ORIENTATIVO, indicando ubicaciones, recorridos, trazados, secciones de cañerías y 

conductores de las instalaciones a realizarse y que se describen en este PET. 

Todos los trabajos se consideran COMPLETOS, conforme a su fin, y en estricto cumplimiento de 

las REGLAS DEL ARTE, debiéndose incluir todos los elementos y trabajos necesarios para el 

correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en este pliego o en la 

documentación gráfica anexa. 

La contratista entregará a la DDO para su aprobación, con una antelación mínima de 15 (quince) 

días previo al inicio de los trabajos, 2 (dos) juegos de copias de PLANOS DE OBRA, en escala 

adecuada con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, incluyendo todos aquellos 

DETALLES TECNICOS que resultaran necesarios o hayan sido requeridos, como así también el 

archivo en formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

La aprobación de aquellos planos por parte de la DDO no exime a la contratista de su 

responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego, sus anexos, y su obligación de coordinar sus 

trabajos con los demás gremios, evitando los conflictos y/o trabajos superpuestos y/o incompletos. 

Durante el transcurso de la obra, la contratista deberá mantener al día los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias y ordenadas. 

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepción definitiva, e independiente de los 

planos que deba confeccionar para la aprobación de las autoridades, entregará a la DDO 2 (dos) 

juegos de los planos de las instalaciones (estrictamente CONFORME A OBRA) y el archivo en 

formato digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

• Normas para materiales y mano de obra. 

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM que sean de aplicación y las 

Reglamentaciones para las Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica 

Argentina (última edición). En caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC (Comité 

Electrotécnico Internacional), las VDE (Verband Deutschen Electrotechiniken), las ANSI (American 

National Standard), y La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en este orden. 

Cabe reiterar que todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE y 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente, para lo cual el 

contratista deberá disponer de la totalidad de las máquinas, equipos y herramientas necesarias en 

calidad y cantidad suficiente para la ejecución de los trabajos dentro de los plazos fijados. En los 

casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto 

de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de 

aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas. 

En su propuesta el contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su 

responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en el presente 

PET y sus anexos. En caso que el contratista en su propuesta mencione más de una marca, se 

entiende que la opción será ejercida por la DDO en su calidad de órgano técnico competente. 

 

En consideración de lo expuesto precedentemente, se deberán cotizar los siguientes trabajos: 

16.1. Proyecto definitivo de la instalación eléctrica, firmado por profesional matriculado. 
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Este será sometido a consideración de la DDO para su consecuente aprobación y autorización de 

inicio de los trabajos inherentes al rubro. 

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión 

digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

16.2. Solicitud, provisión e instalación del nuevo medidor eléctrico, según la tarifa 

necesaria. 

En atención y complemento de lo expuesto en los puntos 1, 12 y 13 del apartado A, y 1.1. del 

presente, se deberán contemplar todas aquellas tramitaciones municipales y/o frente a la empresa 

prestataria del servicio (EDES), pagos, obras de adecuación auxiliares, y demás intervenciones 

específicas para asegurar que la tarifa provista sea la adecuada conforme el uso propio del 

Organismo y su consumo. 

16.3. Tendido de cableado principal desde el medidor al Tablero General. 

16.4. Provisión e instalación del Tablero General y Seccional N° 1 (TG-TS1). 

16.5. Provisión e instalación del Tablero Seccional N° 2 (TS2). 

16.6. Provisión e instalación del Tablero Seccional N° 3 (TS3). 

16.7. Provisión e instalación del Tablero Seccional Equipos de Bombeo Sanitarios (TBo). 

16.8. Provisión e instalación del Tablero Seccional Server (TSe). 

16.9. Tendido de cañería (caño metálico tipo MOP o caño corrugado revestido en PVC). 

16.10. Cableado general. 

16.11. Provisión y colocación de puntos y terminales tomacorrientes generales y para aire 

acondicionado. 

16.12. Bocas de iluminación. 

16.13. Panel LED 604x604 (iluminación interior). 

Consiste en la provisión de materiales, mano de obra, luminarias, equipos y su colocación para la 

ejecución de la iluminación interior, quedando la totalidad de aquellos en condiciones de perfecto 

funcionamiento, listos para usar. 

Serán paneles aptos para embutir (plafones) tipo Artelum® línea Hera II (cód. 34020), o calidad 

similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 3400 lm. 

• Para atornillar al techo. 

• Con fuente de alimentación (200/240Vca - 50/60Hz). 

• Potencia 50 w. 

• Dimensiones (estimadas) 604x604 mm. 

• Incluye el kit (cód. 10834) con el marco de aluminio para aplicar (h: 75 mm). 

• Cantidad, 68 (sesenta y ocho) artefactos. 

La distribución de artefactos propuesta en el Anexo N° VIII reviste de carácter meramente 

ORIENTATIVO. La ubicación definitiva será verificada por el contratista, respecto de la posible 

interferencia con otras instalaciones.  

El contratista está obligado al terminar la obra a entregar al comitente el 5% (cinco por ciento) de 

artefactos interiores de repuesto (será de cumplimiento obligatorio tanto para el presente punto 

como para los siguientes), completos con accesorios (si hubiera), tal como están descriptos en el 

presente PET (punto 7 del apartado A). 



16.14. Panel LED 225x225 (iluminación interior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto anterior. 

Serán paneles para embutir, tipo Artelum® modelo Hera II (cód. 34035), o calidad similar o 

superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 1350 lm. 

• Color luz 3000-4000 K. 

• Con fuente de alimentación (200/240 Vca - 50 Hz). 

• Potencia 18 w. 

• Cuerpo de aluminio fundido, pintura epoxi color blanco. 

• Dimensiones (estimadas) 225x225x26 (h) mm. 

• Cantidad, 21 (veintiuno) artefactos. 

16.15. Artefacto bidireccional LED (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 16.12. 

Serán apliques de pared, aptos para intemperie, tipo Artelum®, modelo Eva (cód. 41067), o 

calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Flujo luminoso 420 lm.  

• Color luz 3000 K 

• Potencia 2x6 w. 

• Peso 580 grs. 

• Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura en polvo epoxi termo-

convertible. Luz cálida.  

• Dimensiones (estimadas) 160 (h) x 90 (a) x 58 (p) mm. 

• Cantidad, 36 (treinta y seis) artefactos. 

16.16. Artefacto luz de emergencia, con equipo auxiliar autónomo e indicación de 

“SALIDA”. 

Modelo Atomlux® Mod. 9905L, o calidad similar o superior.  

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 16.12., y de acuerdo a las 

siguientes características técnicas básicas, a saber: 

• Señalizador autónomo permanente, para interior. 

• Fondo transparente. 

• Tensión 220 Vca - 50/60 Hz. 

• Flujo luminoso nominal 10 lm. 

• Expectativa de vida de la batería, 4 (cuatro) años (mínimo). 

• Tiempo de autonomía (aproximado, con batería totalmente cargada), 3 (tres) horas. 

• Tiempo de recarga (aproximado) de la batería, 12 (doce) horas. 

• Incluye accesorios para fijación (escuadras, frenos, y tornillos). 

• Peso 540 grs. 

• Dimensiones (estimadas) 225 (h) x 350 (a) x 28 (p) mm. 

• Cantidad, 8 (ocho) artefactos. 

16.17. Reflector LED, con sensor de movimiento (iluminación exterior). 

Se deberá cumplir con las generalidades mencionadas en el punto 16.12. 

Serán artefactos direccionables, aptos para intemperie, tipo Libercam®, modelo SEREF-50S, o 

calidad similar o superior, de acuerdo a las siguientes características técnicas básicas, a saber: 
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• Cuerpo metálico, con disipador de calor. 

• Carcasa de aluminio reflexiva (interior), color negro (exterior). 

• Cubierta traslucida, con vidrio templado. 

• Potencia 50 w. 

• Sensor de movimiento (giratorio), con botones de SENS - TIME - LUX. 

• 1 (un) LED COB, alta potencia. 

• Flujo luminoso 30.000 lm. 

• Vida útil 50.000 horas. 

• IP66 exterior - interior. 

• Luz fría (blanca). 

• Alimentación / voltaje 220 v. 

• Ángulo de apertura 120°. 

• Dimensiones (estimadas) 28,5 x 34,5 x 6 cms. 

• Cantidad, 7 (siete) artefactos. 

 

17. Instalaciones de acondicionamiento de aire (Anexos N° V, VIII & X) 

17.1. Balance térmico y proyecto definitivo. 

La realización del proyecto definitivo de la instalación de climatización y accesorios, correrá a 

cuenta y cargo de la empresa contratista, debiendo presentar el correspondiente balance térmico 

y el proyecto completo, firmado por profesional matriculado competente en la materia, con las 

especificaciones de los equipos, sus ubicaciones, etc., para ser sometido a consideración y 

posterior aprobación por parte de la DDO. La contratista entregará toda la documentación gráfica 

considerada como definitiva, firmada por profesional matriculado, en versión digital, ejecutada en 

AutoCAD® (a coordinar con la IO). 

Cabe señalar que, para la aprobación de los equipos a instalar, y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir toda la folletería y hojas de 

datos técnicos correspondientes, en estricto cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

Apartado A y artículo 18 del PCE. 

17.2. Sistema VRF (caudal variable de refrigerante) 

En estricto cumplimiento de las generalidades expuestas en el punto precedente, se proveerán e 

instalarán 3 (tres) sistemas del tipo indicado, para la planta baja, y 1º piso, marca Surrey® modelo 

IFLEX III Plus - DC Full inverter (3 x 380 V 50 HZ) R410A (o calidad similar o superior, según 

disponibilidad de mercado), todos sus accesorios y demás elementos necesarios para el 

funcionamiento de los sistemas requeridos, conforme las REGLAS DEL ARTE. Al respecto cabe 

señalar que tanto como la planta baja y 1° piso, ya se encuentra ocupado y con equipos de aire 

acondicionado del tipo split individuales instalados, en funcionamiento; estos deberán ser 

prolijamente desinstalados y entregados a la DDO, al igual que sus accesorios y todo aquel 

elemento constitutivo que pudiese recuperarse, LUEGO de la instalación del nuevo sistema 

propuesto, de modo tal de entorpecer lo menos posible las actividades laborales diarias que allí se 

desarrollan. 



Las unidades exteriores estarán instaladas en el espacio dispuesto a tal efecto, de acuerdo con el 

anexo gráfico (a modo netamente ORIENTATIVO), sobre plataformas, con anti-vibratorios del tipo 

Isomode Pads. Estas unidades serán alimentadas desde el tablero general en planta baja, 

mientras que las unidades evaporadoras interiores serán alimentadas desde los tableros 

seccionales de cada piso. Las unidades tipo consola, se colocarán sobre piso o techo, según 

corresponda. Las unidades Hi-Wall serán instaladas sobre cajas empotradas de preinstalación.  

Se realizará la provisión y montaje de cañerías de gas refrigerante en caño de cobre electrolítico 

de 1º calidad de 1 mm de espesor, soldados con varillas de plata auto-decapante con circulación 

de una corriente de nitrógeno a baja presión para evitar la formación de escoria y residuos de 

óxido de cobre. Serán aislados con tubo de espuma de caucho elastomérico tipo AF/Armaflex, 

marca Armstrong® (o calidad similar o superior, según disponibilidad de mercado) y forradas 

según normas vigentes. Posteriormente se realizarán pruebas de hermeticidad a una presión de 

500 lb durante 72 hs, una vez aprobadas las cañerías se procederá a la carga de gas refrigerante 

R410A. Todas las derivaciones de cañerías principales a otros ramales o unidades evaporadoras 

serán con piezas prefabricadas, provistas por el fabricante de los equipos. La interconexión entre 

cada unidad evaporadora y el condensador será en “guirnalda” en forma continua. La alimentación 

de energía eléctrica a cada equipo, se realizará a partir de los tendidos previstos (en cumplimiento 

de lo expuesto en el punto 18), debiéndose prever la factibilidad de provisión, armado y montaje 

de tableros exclusivos (dimensiones y características, conforme surja del cálculo elaborado en el 

punto precedente) para cada sistema, que serán ubicados tentativamente dentro de cada local 

que aloje a las unidades condensadoras (en aquellos casos que resulte factible, mientras que 

para las que estuvieran instaladas a la intemperie se definirá su ubicación durante el proceso de 

obra, de acuerdo a las posibilidades que cupieran). 

Finalmente se efectuará la puesta en marcha, regulación y control de funcionamiento. 

El sistema estará integrado por los siguientes componentes, a saber: 

- Unidades condensadoras (exteriores), modelo 575IVQ020H1900, conforme surja del 

balance. 

- Unidades evaporadoras (interiores), modelos 638AA028H112000010, 619HWQW012H, 

619HWQW018H y 619HWQW024H, tipo y cantidades conforme surja del balance 

(cantidades tentativas en anexo grafico de referencia). 

- Refnet joint, modelos FQZHN-01D, FQZHN-02D y FQZHN-03D, tipo y cantidades 

conforme surja del balance. 

- Tableros eléctricos de mando para unidades condensadoras y evaporadoras, de cada piso. 

Se deberán proveer todas las herramientas y maquinarias necesarias para la correcta instalación 

y sujeción de todos los equipos, elementos y accesorios del sistema, conforme lo especificado en 

los puntos precedentes. 

17.3. Radiadores (por elemento). 

Se proveerán e instalarán, debiéndose incluir todos sus componentes, radiadores marca PEISA 

modelo Tropical 80 o similar de igual calidad. La cantidad de piezas de cada uno de ellos y su 

ubicación en los locales, irán conforme la documentación gráfica inherente y los datos que surjan 

en el Balance Térmico, cuya presentación revista carácter de obligatorio previo al inicio de los 

trabajos del rubro. 

Además de lo mencionado, se procederá a proyectar, suministrar e instalar todos los elementos 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Esto incluye cañerías, 
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válvulas, soportes, fijaciones, y cualquier otro componente que resulte indispensable para correcto 

funcionamiento y para asegurar la calidad, seguridad y durabilidad del sistema. 

Cabe señalar que, para la aprobación del equipo a instalar y como parte fundamental de la 

documentación obligatoria a presentar, el contratista deberá remitir todas las pruebas del sistema, 

las cuales deberán ser aprobadas por la inspección de obra. Asimismo, cualquier cambio que se 

realice en el sistema respecto a lo establecido en el presente PET deberá contar con la misma 

aprobación. 

 

18. Instalaciones para prevención de incendios (Anexo N° V, VIII & X) 

18.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de 

Cotización” y aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 

Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Por convención, se colocará 1 (uno) equipo próximo a cada tablero eléctrico y/o maquinaria 

eléctrica que así lo justifique por su consumo y/o porte, por un total de 3 (tres) equipos, conforme 

las ubicaciones (tentativas) señaladas en el plano de referencia. 

Se deberá prever el montaje del mismo con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. 

18.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs. 

En conformidad con las cantidades establecidas en la “Planilla de Locales”, la “Planilla de 

Cotización” y aquello propuesto en el anexo de referencia. 

Se exigirá que cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que cumplan en un todo con las 

Ordenanzas Municipales vigentes que pudieran corresponder.  

Se proveerán y colocarán 5 (cinco) equipos conforme las ubicaciones señaladas en el plano 

inherente, quedando distribuidos de modo que no sea necesario recorrer más de 15 mts. (±) para 

llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno no sea mayor de 200 m². 

Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta 

municipal. 

18.3. Cartelería de salida de emergencia. Señalética interior y exterior.  

La cartelería deberá estar ubicada según se indique en los Planos de Evacuación, que deberán 

ser confeccionados por un profesional matriculado en Seguridad e Higiene, a cuenta y cargo de la 

empresa contratista, sujetos a consideración y posterior aprobación por parte de la DDO. Deberán 

cumplir con las normas IRAM 3957/60. Los carteles serán de vinilo, material de alta intensidad y 

con certificados emitidos por el INTI. 

Todo ello en adición a los artefactos de emergencia incluidos en el punto 18.3. 

 

19. Sistema para videovigilancia y monitoreo (Anexo X) 

19.1. Circuito cerrado de televisión (CCTV). 

Se deberá proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema completo de videovigilancia del tipo CCTV 

analógico, de 1° marca y calidad reconocida en el mercado (Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-

Link®, Western Digita®, entre otras) y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE. Sus 

componentes principales serán, a saber: 



• Cámaras analógicas. 

Si bien se han propuesto algunas unidades y cantidades (en el anexo gráfico inherente), queda 

sujeto a las definiciones propias del proyecto técnico definitivo (punto 16.1.), y podrán ser de todos 

aquellos tipos usuales en el mercado (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o profesional, 

panorámica o 360°, etc.) en el mencionado se han ubicado 6 (seis) cámaras, a modo orientativo. 

• Monitor LCD color. 

Ubicado dentro del local B004 (control de acceso), directamente conexionado al equipo DVR. 

Será de 10” (diez pulgadas), dimensiones (alto x largo x ancho) 16,5x25x4 cm, resolución 

1024x600 px, conectores de entrada HDMI / RCA / VGA, grabación y reproducción en formato 

MP5 / .wav / .wma /. amr / RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / Gif / BMP / JPG., entre otros. 

Incluye soporte de pie, control remoto, fuente de 12 (doce) volts y todos aquellos accesorios que 

surgieran necesarios para su correcto funcionamiento y puedan haber sido omitidos. 

• Medio de transmisión de imagen, mediante cable coaxial. 

• DVR (Digital Video Recorder), grabador de vídeo digital. 

19.2. Alarma. 

Se deberá proyectar, proveer e instalar 1 (un) sistema de alarma completo, marca Governor® 

modelo GV-SAFE300, línea inalámbrica, o calidad similar o superior, en estricto cumplimiento de 

las REGLAS DEL ARTE, y de acuerdo a las siguientes generalidades y/o características 

(mínimas), a saber: 

• Conexión Wi-fi y celular, con batería interna. 

• Funciones anti-sabotaje, SOS, 3 (tres) tipos de aviso (celular, aplicación y SMS). 

• Idioma castellano. 

• Medios de control, mediante controles remotos y llaveros RFID. 

• Sistema anti-hackeo. 

• Batería de respaldo, ion de litio, capacidad 1.200 mAh. 

• Detección y seguimiento por intrusión, mediante la instalación de sensores de movimiento 

GV-CONTROLLER (en sectores a definir, de modo tal de cubrir todos los sectores factibles 

de ingreso indeseado) y magnéticos GV-SAFETRON (en puertas y ventanas vulnerables, a 

definir por proyecto). 

 

20. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos N° VIII & X) 

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de locales” y la “Planilla de Cotización”, 

se procederá a la pintura integral de todos los elementos del conjunto edilicio, salvo aquellos 

sectores que existiera especificación en contrario (como es el caso de todos los planos exteriores 

que irán tratados con revestimiento hidrófugo texturado, en virtud de lo desarrollado en el punto 

8.4.), conforme las siguientes generalidades, a saber: 

• Se deberán incluir las manos necesarias y tratamiento previo. 

• Los trabajos se realizarán de acuerdo a las REGLAS DEL ARTE, debiendo en todos los 

casos limpiarse las superficies quedando perfectamente libres de manchas, óxido, etc. 

lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente antes de recibir las 

sucesivas manos de pintura.  

• Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidos antes de 

proceder a pintarlas, no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, 

etc. 
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• Se dará la última mano de pintura una vez que todos los gremios que entran en la 

construcción, hayan dado fin a su trabajo. 

• Los materiales a emplear serán en todos los casos de 1° (primera) calidad y marca 

reconocida tipo Alba®, Sherwin Williams®, o calidad similar o superior, no admitiéndose 

sustitutos ni mezclas con pintura de diferentes calidades. 

• El contratista entregará muestras a la IO para su elección y su aprobación. Los productos 

que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 

por la DDO quien podrá requerir a costo del contratista, todos los ensayos que considere 

necesarios a su exclusivo criterio profesional, para verificación de la calidad de los 

materiales. En todos los casos (preparación de la pintura, mezclas o ingredientes), se 

deberá respetar las indicaciones del fabricante. Previo a una aplicación de cada mano de 

pintura, se deberá efectuar un recorrido general a las superficies salvando con masilla o 

enduido toda irregularidad. El no cumplimiento de lo establecido en el presente PET, será 

motivo suficiente de rechazo. 

• Antes de dar principio al pintado, se deberá efectuar el barrido de los locales a pintar, 

debiéndose preservar los pisos nuevos que hayan sido colocados y los umbrales, con 

lonas, arpillera, rollos de material plástico, o aquel producto que el contratista haya provisto 

a tal fin. 

• No se aplicarán bloqueos ni pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo y grasa, 

debiendo ser raspadas profundamente al picado y la reconstrucción de las superficies 

observadas, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 

• Cuando se indique el número de manos a aplicar, se entiende que es a título ilustrativo. Se 

deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la DDO. 

• La empresa contratista deberá corregir los defectos que presenten las superficies o juntas 

antes de proceder al pintado. 

• Además, se deberán tomar las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de 

polvo o lluvia, debiendo al mismo tiempo evitar que se cierren las puertas y ventanas antes 

de que la pintura se haya secado por completo. Será condición para la aprobación de los 

trabajos, que estos tengan un acabado perfecto sin huellas de pinceladas. La DDO podrá 

exigir a la contratista la ejecución de muestras que a su juicio considere oportuno. 

• Los tonos de los colores de las pinturas a utilizar serán elegidos por catálogo del 

fabricante, cuando corresponda, mediante presentación formal y consecuente aprobación 

de igual calibre por parte de la DDO. 

20.1. Muros y tabiques interiores, al látex lavable. 

Contempla toda la superficie de tabiquería interior, sea portante o liviana, de mampostería o de 

placa de yeso (punto 3.1.). 

Se pintará con látex para interior lavable, aplicado en la cantidad de manos que fuesen necesarias 

para garantizar el perfecto cubrimiento de las superficies. Previamente, estas se prepararán 

corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran existir. Si se constatara la presencia 

de hongos se efectuará un lavado con una solución de detergente y agua, que será enjuagado 

con agua pura y limpia. Luego se aplicará a pincel una solución al 10% de agua con fungicida de 



marca reconocida. Se dejará secar por lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas antes de aplicar la 

primera mano de pintura. Se aplicará en primer lugar un enduido de primera calidad hasta cubrir 

perfectamente la superficie. Luego se darán 1 (una) mano de fijador y 2 (dos) manos (mínimo) 

sucesivas de pintura látex para interiores. 

Se deberán presentar muestras en obra para la elección, de hasta 3 (tres) colores. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. y artículo 18 del PCE, y en el listado de 

generalidades del presente rubro). 

20.2. Cielorraso interior, al látex lavable. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas en el punto precedente. 

20.3. Superficies metálicas, con esmalte sintético. 

Se incluye en este ítem la pintura con esmalte sintético satinado de todos los elementos de 

herrería, todos los componentes de estructuras metálicas y todo otro elemento metálico que 

existiera y en el que no se haya indicado otra terminación, y surgiera necesario en los sectores 

intervenidos o bien afectados por los trabajos involucrados en el presente PET.   

Se deberá limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra; quitar el 

óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos; aplicar 2 (dos) manos de fondo 

anti-óxido cubriendo perfectamente las superficies; luego masillar con masilla al aguarrás, en 

capas delgadas, donde fuera menester; aplicar fondo antiácido sobre las partes masilladas, y lijar 

convenientemente. Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con 1 (una) mano de 

fondo sintético y 2 (dos) manos de esmalte sintético puro Alba®, Sherwin Williams®, o calidad 

similar o superior, tipo dúo.  

En exteriores, se aplicará el esmalte a las 12 (doce) horas de haber recibido el anti-óxido.  

Las condiciones del ambiente de pintado deben cumplir con la ausencia de polvos y/o gases 

corrosivos. Inmediatamente después de efectuada la limpieza, el contratista aplicará a todas las 

superficies de las estructuras 2 (dos) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado 

al aire) a base de cromato de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas 

manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto, podrá incorporarse a la 

segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación 

con la anterior.  

A continuación del secado de la segunda mano de anti-óxido, el contratista aplicará a todas las 

superficies 2 (dos) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color 

tentativamente gris oscuro, a determinar por la DDO conforme la presentación obligatoria de 3 

(tres) muestras. 

En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca y calidad, así como también los correspondientes folletos indicativos (en 

cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del apartado A y artículo 18 del PCE, y en el 

listado de generalidades del presente rubro). 

20.4. Superficies de madera, con esmalte sintético. 

Se llevará a cabo conforme las generalidades establecidas en los puntos precedentes. 

Se incluye en este ítem todas aquellas superficies y/o elementos de madera que requirieren 

terminación, como por ejemplo las hojas de las nuevas puertas en MDF (puntos 11.3., 11.4. y 

11.5.), y todo otra que pudiera haber sido omitida en el presente desarrollo. 
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En la cotización se deberán incluir las características técnicas de los productos ofrecidos, de 1° 

(primera) marca, calidad y color (a definir durante el transcurso de obra), así como también los 

correspondientes folletos indicativos (en cumplimiento de lo enunciado en los puntos 3.d. del 

apartado A y artículo 18 del PCE, y en el listado de generalidades del presente rubro). 

 

21. Varios (Anexos N° VIII & X) 

21.1. Cortinas. 

Se proveerán e instalarán 31 (treinta y uno) paños de cortina (cuyas dimensiones quedan sujetas 

a relevamiento in situ), para los locales de 1° (primera) del inmueble que revistan de carácter de 

áreas de trabajo, circulación y despachos. 

Serán marca Luxaflex Hunter Douglas®, tipo persiana americana, o calidad similar o superior. 

Estarán compuestas por láminas horizontales fabricadas en aluminio de máxima flexibilidad; serán 

de color blanco. La medida de los flejes será de 25 (veinticinco) mm. 

Se deberán presentar muestras para evaluación de calidad y cumplimiento de lo requerido en el 

presente, con un plazo no menor a los 15 (quince) días corridos previos al inicio de la ejecución de 

los trabajos inherentes al rubro, en cumplimiento con lo mencionado en el punto 5. del apartado A. 

21.2. Reciclado de cortinas de madera. 

Se realizará un proceso de restauración y reacondicionamiento de las cortinas exteriores de 

madera existentes, que incluye el lijado, reparación de las láminas dañadas si existiera el caso, 

ajuste del sistema de enrollado, aplicación de barniz protector y pintura, además de otros 

tratamientos necesarios para mejorar su funcionalidad y estética. 

21.3. Pulido y reciclado de mármol de fachada. 

Para el reciclado y pulido del mármol en la fachada, se propone un proceso de restauración que 

consiste en la limpieza profunda y desincrustación de manchas superficiales, seguida de un pulido 

mecánico para devolver el brillo original sin dañar la textura ni el color del material. Por último, se 

aplicará un sellador específico que proteja el mármol contra factores ambientales. 

21.4. Mástil con bandera de la República Argentina. 

Se proveerá e instalará el mástil en el sector de la fachada (ubicación a definir in situ, durante el 

proceso de ejecución de obra). Será una columna recta de 1 (un) tramo, dimensiones (altura, 

diámetro y espesor) a verificar in situ conforme propuesta formal por parte de la contratista y 

aprobación por parte de la I.O. Las terminaciones serán en esmalte sintético, conforme lo 

especificado en el punto 20.3, color a definir dentro de la gama monocromática del blanco-negro. 

La distancia de empotramiento de la columna será de un 10% de la altura de la misma. La 

ubicación propuesta en las imágenes dentro de los anexos gráficos es meramente ilustrativa y la 

ubicación final de la misma será coordinada con la IO. 

Se proveerá la bandera argentina, medidas de 220x400 cms. con sol oficial y colores según norma 

IRAM de flameo. Fabricada en tela de poliéster de 70 gramos por m2 (metro cuadrado) con punto 

bloqueado (no deshilacha). Franjas celestes y blancas cosidas con costura doble francesa. 

Dobladillo en todo el perímetro con costuras dobles, cinta de refuerzo doble con costuras 

cuádruples, refuerzo interno de poliéster lado derecho con costuras cuádruples, sogas dobles 

gruesas + 5 cinta doble extra para atar. Para uso exterior. 

21.5. Cartel institucional. 



Se ejecutará en placa de mármol blanco turco de (cómo mínimo) 20 mm. de espesor, dimensiones 

(tentativas) 100 (h) x 60 (a) cms. Llevará trasforos en los 4 (cuatro) ángulos de la base para 

provisión y colocación de tarugos y embellecedores, que serán redondos, de acero inoxidable. 

Tentativamente, se ubicará sobre la línea municipal, en la fachada de ladrillo a la vista sobre la 

vereda, según pliego gráfico. Sus dimensiones, altura de amure (desde nivel de piso terminado) y 

leyenda revisten de carácter meramente orientativo a los fines específicos de la cotización del 

presente renglón, quedando pendiente de definición durante el proceso de obra pública, mediante 

comunicación formal por parte de la DDO. 

 

22. Limpieza de obra (Anexo N° X) 

22.1. Limpiezas periódicas. 

El contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 

efectuadas sean retirados periódicamente del área de las obras, a fin de evitar perturbaciones en 

la marcha de los trabajos. Los residuos deberán embolsarse y depositarse en volquetes que serán 

colocados y posteriormente retirados a tal fin, a exclusivo costo y cargo del contratista. Cualquier 

tramitación de permiso (en cumplimiento de normativa municipal vigente) que fuese necesaria 

para la colocación de los mencionados en la vía pública correrá por cuenta y cargo de la 

contratista. 

No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno, bajo 

ningún concepto. 

A los fines de facilitar la cotización del presente punto, se consideran 18 (dieciocho) periodos 

mensuales. 

22.2. Limpieza final de obra. 

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, se deberán retirar todos los desperdicios y 

desechos del lugar de la obra y del entorno de la misma, los sectores cubiertos, semicubiertos y 

descubiertos, del inmueble en cuestión, propiedad de este Ministerio Público de la Defensa. 

Asimismo, el contratista desarmará la casilla o sector de obrador (punto 1.2. del presente 

apartado), si todavía se hallase de pie (ya sea total o parcialmente), para la etapa final de obra 

pública, y retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, 

dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente. 

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos básicos, a saber: 

✓ Deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad. 

✓ Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura que hubiera, se quitarán 

con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijeando la 

terminación de los trabajos ejecutados. 

✓ Se deberá realizar la limpieza de vidrios interiores y exteriores incluyendo trabajos en 

altura. Corre por cuenta de la contratista los permisos y los seguros necesarios para 

realizar dichas tareas, en estricto cumplimiento de lo estipulado mediante el artículo 24 del 

PCE. 

✓ Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 

de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que disponga la IO. 

✓ Todos los trabajos se realizarán por cuenta del contratista, quien también proveerá las 

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas 

tareas. 
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✓ Será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento, 

artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 

asimismo por toda falta y/o negligencia que, a exclusivo juicio de la IO, se hubiera 

incurrido. 

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones básicas, a saber: 

• Los vidrios de los artefactos de iluminación y espejos se limpiarán con jabón y trapos de 

rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material 

adherido a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin 

abrasivos. 

• Los revestimientos interiores y exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa 

para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar 

manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del 

revestimiento. 

• Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 

manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se 

quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

• Las nuevas carpinterías de aluminio y elementos de herrería, se limpiarán evitando el uso 

de productos abrasivos. 

• Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas (de existir), en especial la cara 

superior de los caños en sus tramos horizontales. 

• Se limpiarán especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los 

herrajes, piezas de acero inoxidable, bronce, platil, etc. 

Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, 

equipos y todo aquello que fuere necesario, aunque no se especifique en el presente PET, para la 

limpieza COMPLETA y PROFUNDA (listo para ser utilizado) de todos los sectores que hayan sido 

intervenidos en el edificio, inclusive aquellos que hayan servido como espacios de transición, paso 

o acceso hacia los mencionados, y no hayan estado específicamente involucrados en los trabajos 

ejecutados. 

te PET. 
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TÍTULO:   Obra Pública para replanteo, demolición, reacondicionamiento y
refuncionalización.

- Departamento de Arquitectura DGN -

DEPENDENCIA: Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Bahia Blanca, Bs As.

Fecha: 12 / 12 / 2024Revisión N° 00.

DOMICILIO: Chiclana N°524, Bahía Blanca, Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCIÓN: Departamento de Arquitectura - DGN

ANEXO

I

PLANO: Obra nueva y demolición.

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en
obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS
del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo,
revisten de carácter meramente orientativo.

- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y PUEDEN
DIFERIR CON LA REALIDAD. LOS MOBILIARIOS SON A MODO
ILUSTRATIVO, NO ESTÁN INCLUIDO EN LA PRESENTE
LICITACIÓN.

GENERALIDADES REFERENCIAS
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Ministerio Público de la Defensa
Defensoría General de la Nación

ESCALA
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TÍTULO:   Obra Pública para replanteo, demolición, reacondicionamiento y
refuncionalización.

- Departamento de Arquitectura DGN -

DEPENDENCIA: Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Bahia Blanca, Bs As.

Fecha: 12 / 12 / 2024Revisión N° 00.

DOMICILIO: Chiclana N°524, Bahía Blanca, Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCIÓN: Departamento de Arquitectura - DGN

ANEXO

II

PLANO: Plano de sectorización

PLANTA BAJA - SECTORIZACIÓN- ESC 1:100

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las
REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo,
revisten de carácter meramente orientativo.

- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y PUEDEN
DIFERIR CON LA REALIDAD. LOS MOBILIARIOS SON A
MODO ILUSTRATIVO, NO ESTÁN INCLUIDO EN LA
PRESENTE LICITACIÓN.

GENERALIDADES

AZOTEA -SECTORIZACIÓN - ESC 1:100PLANTA ALTA - SECTORIZACIÓN- ESC 1:100

FACHADA PRINCIPAL PLANTA BAJA - ACCESO SALA DE ESPERA GENERAL PLANTA BAJA - CONTROL DE SEGURIDAD / HALL DISTRIBUIDOR

REFERENCIAS

SUBSUELO - SECTORIZACIÓN- ESC 1:100



L.M.

L.
O

.

L.M.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.O. L.O.

+3.64
NPT

CUBIERTA
PLANA

INACCESIBLE

DESPACHO
DEFENSOR

DESPACHO
SECRETARIO

ÁREA
DE

TRABAJO

OFFICE

MESA DE ENTRADA

A105

A106

A102

A109

A103

PRIVADO

A104

BAÑO

A107

A111

TERRAZA

A101

TERRAZA

A110

PATIO

A108

4.
71

3.88

2.20

11.91

3.
90

39
.6

5

1.
73

1.97

3.07

4.
58

3.59

4.
18

4.
33

2.03

2.03

4.
55

3.04

3.
65

1.72

2.77

2.
69

6.92

10
.7

0

1.
84

1.97

1.
00

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

3.
59

L.M. L.M.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.O. L.O.

±0.00
NPT

+0.18
NPT

+0.38
NPT

+0.24
NPT

+0.10
NPT

DESPACHO
PRO SECRETARIO

LETRADO

B025

BAÑO

OFFICE

CONTROL DE
SEGURIDAD

HALL
DISTRIBUIDOR

DESPACHO
SECRETARIO

ÁREA
DE

TRABAJO

DESPACHO
DEFENSOR

DESPACHO
PROSECRETARIO

LETRADO

DESPACHO
PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO

ÁREA
DE

TRABAJO

MESA DE ENTRADA

DESPACHO
SECRETARIO

MESA
DE

ENTRADA

ACCESO
SALA DE
ESPERA

GENERAL

B026

B022

B020

B017

B015

B012

B010

B007

B001

B002
B004

ACCESO
PRIVADO

B003

BAÑO

B008

B006

VEREDA

B000

B023

SALA
DE

CALDERAS

B014

B009
PATIO

B011
PATIO

PATIO

B019

PATIO

B021

PATIO

B024
PATIO

B027

1.27

3.19

6.77

4.
58

3.
50

4.
00

5.58

15
.8

4
2.

40

3.70

4.09

3.
95

2.
69

2.
34

2.043.682.722.71

5.87

2.
34

3.
74

3.
15

6.
61

3.78

4.
43

4.63

5.
18

4.26

1.
09

2.78

2.72

5.
18

1.
60

0.69

3.
65

4.22

2.47

1.
71

2.47

4.
77

3.19

4.
58

3.50

4.
78

2.
95

1.62

5.58

0.
90

2.
83

1.
60

2.01 1.03

1.
10 8.

38

2.04

2.03

9.
24

6.
43

4.64

2.20

4.
84

2.04

2.03

4.
40

PRIVADO

B016

0.91 0.90 0.90

1.
54

1.
54

1.
54

1.
56

2.78

2.78

BAÑO

B005

PASO

B013

PASO

B018

L.M.

L.
O

.

L.M.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.O. L.O.

+3.64
NPT

CUBIERTA
PLANA

INACCESIBLE

DESPACHO
DEFENSOR

DESPACHO
SECRETARIO

ÁREA
DE

TRABAJO

OFFICE

MESA DE ENTRADA

A105

A106

A102

A109

A103

PRIVADO

A104

BAÑO

A107

A111

TERRAZA

A101

TERRAZA

A110

PATIO

A108

4.
71

3.88

2.20

11.91

3.
90

39
.6

5

1.
73

1.97

3.07

4.
58

3.59

4.
18

4.
33

2.03

2.03

4.
55

3.04

3.
65

1.72

2.77

2.
69

6.92
10

.7
0

1.
84

1.97

1.
00

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

CUBIERTA
INCLINADA

3.
59

L.M. L.M.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.O. L.O.

±0.00
NPT

+0.18
NPT

+0.38
NPT

+0.24
NPT

+0.10
NPT

DESPACHO
PRO SECRETARIO

LETRADO

B025

BAÑO

OFFICE

CONTROL DE
SEGURIDAD

HALL
DISTRIBUIDOR

DESPACHO
SECRETARIO

ÁREA
DE

TRABAJO

DESPACHO
DEFENSOR

DESPACHO
PROSECRETARIO

LETRADO

DESPACHO
PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO

ÁREA
DE

TRABAJO

MESA DE ENTRADA

DESPACHO
SECRETARIO

MESA
DE

ENTRADA

ACCESO
SALA DE
ESPERA

GENERAL

B026

B022

B020

B017

B015

B012

B010

B007

B001

B002
B004

ACCESO
PRIVADO

B003

BAÑO

B008

B006

VEREDA

B000

B023

SALA
DE

CALDERAS

B014

B009
PATIO

B011
PATIO

PATIO

B019

PATIO

B021

PATIO

B024
PATIO

B027

1.27

3.19

6.77

4.
58

3.
50

4.
00

5.58

15
.8

4
2.

40

3.70

4.09

3.
95

2.
69

2.
34

2.043.682.722.71

5.87

2.
34

3.
74

3.
15

6.
61

3.78

4.
43

4.63

5.
18

4.26

1.
09

2.78

2.72

5.
18

1.
60

0.69

3.
65

4.22

2.47

1.
71

2.47

4.
77

3.19

4.
58

3.50

4.
78

2.
95

1.62

5.58

0.
90

2.
83

1.
60

2.01 1.03

1.
10 8.

38

2.04

2.03

9.
24

6.
43

4.64

2.20

4.
84

2.04

2.03

4.
40

PRIVADO

B016

0.91 0.90 0.90

1.
54

1.
54

1.
54

1.
56

2.78

2.78

BAÑO

B005

PASO

B013

PASO

B018

SOLADO PISO EXISTENTE

SOLADO PISO VINÍLICO
SOLADO PISO PORCELLANATO

SOLADO PARQUIZACIÓN

SOLADO PISO EXISTENTE PARQUET

CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA
DE YESO. Altura: 2,40m.
CIELORRASO SUSPENDIDO PLACA
DE YESO. Altura: 2,60m.

2.
41

1.
44

1.
00

4.00

DEPÓSITO
/SERVER

L.M. L.M.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.
O

.

L.O. L.O.

C001

SALA DE
BOMBEO

C002

2.
43

2.
42

PLANTA BAJA -CIELORRASOS- ESC 1:100 PLANTA BAJA -SOLADOS- ESC 1:100PLANTA ALTA -CIELORRASOS- ESC 1:100 PLANTA ALTA -SOLADOS- ESC 1:100

Ministerio Público de la Defensa
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TÍTULO:   Obra Pública para replanteo, demolición, reacondicionamiento y
refuncionalización.

- Departamento de Arquitectura DGN -

DEPENDENCIA: Defensorías Públicas Oficiales de la ciudad de Bahia Blanca, Bs As.

Fecha: 12 / 12 / 2024Revisión N° 00.

DOMICILIO: Chiclana N°524, Bahía Blanca, Buenos Aires.

PROYECTO & DIRECCIÓN: Departamento de Arquitectura - DGN

ANEXO

III

PLANO: Plano de solados y cielorrasos

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de
acuerdo a las REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del
anexo, revisten de carácter meramente orientativo.

- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y
PUEDEN DIFERIR CON LA REALIDAD. LOS
MOBILIARIOS SON A MODO ILUSTRATIVO, NO ESTÁN
INCLUIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

GENERALIDADES REFERENCIAS

SUBSUELO -SOLADOS- ESC 1:100

PLANTA BAJA - CONTROL DE SEGURIDAD / HALL DISTRIBUIDOR PLANTA BAJA - ÁREA DE TRABAJOPLANTA BAJA - CONTROL DE SEGURIDAD / HALL DISTRIBUIDOR
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· PERFILERÍA DE ALUMINIO: MARCA ALUAR, MODELO A40 RPT (O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR).
· COLOR: GRIS GRAFITO (A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA).
· CONTRAMARCOS: INTERIOR Y EXTERIOR. ARMADO DE MARCOS Y CONTRAMARCOS A 45°.
· HERRAJES: FABRICADOS EN ALEACIONES DE ACERO Y ZINC, GALVANIZADOS Y BICROMATADOS. SE INCLUIRÁN TODOS LOS COMPONENTES DE LAS CARPINTERÍAS: MANIJAS DE ACCIONAMIENTO, CREMONAS,

ÁNGULOS DE REENVÍO, SOPORTES DE COMPÁS Y BISAGRAS, ENTRE OTROS.
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ANEXO

IV

PLANO: Plano de carpinterías

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.
- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.
- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo, revisten de carácter meramente

orientativo.
- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y PUEDEN DIFERIR CON LA REALIDAD. LOS

MOBILIARIOS SON A MODO ILUSTRATIVO, NO ESTÁN INCLUIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
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ANEXO

V-A

PLANO: Plano de instalaciones varias

PLANTA BAJA - INSTALACIONES- ESC 1:100

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las
REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo,
revisten de carácter meramente orientativo.

- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y PUEDEN
DIFERIR CON LA REALIDAD. LOS MOBILIARIOS SON A
MODO ILUSTRATIVO, NO ESTÁN INCLUIDO EN LA
PRESENTE LICITACIÓN.
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PLANO: Plano de instalaciones varias

PLANTA ALTA -INSTALACIONES- ESC 1:100

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las
REGLAS del ARTE.

- Las distribuciones, sectorizaciones y/o ubicaciones del anexo,
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- TODAS LAS IMÁGENES SON REFERENCIALES Y PUEDEN
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2 Tomacorrientes 2x220v+T, receptáculo en zócaloducto
(CIRCUITO DE EMERGENCIA)

Enchufe mural con 2 Rj-45, receptáculo en zócaloducto.

1 Toma 2x20A 220v+T para equipo AºAº (tipo split) circuito
independiente desde TG para cada equipo, derivando canalización
hasta nivel de fondo de losa.

‚

1 Toma 2x10A 220v+T para servicios generales.

TG - Tablero General.
TS 1 a 2 - Tableros Seccionales 1 a 2.

E

Canalización tipo ZOCALO-CANAL de 3 vías de PVC,100 mm (h)
50 mm (p) y/o PISO-DUCTO de 3 vías de CHAPA, 30 mm (h) x 210
mm (a).

TBo - Tablero Equipo de Bombeo.

Canalización por BANDEJA PORTA-CABLES, sobre nivel de
cielorraso suspendido.
Canalización tipo PISO-CANAL (12 caña) en PVC.

Equipo auxiliar autónomo a una de las lámparas, cableado a la
referencia del tablero).

TSe - Tablero de Server.

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de 1° marca y calidad
(Dahua®, Hikvision®, Ubiquiti®, Tp-Link®, Western Digita®, etc).
Cámaras analógicas (minidomo, domo, bala, cubo, domo PTZ, fija o
profesional, panorámica o 360°).

Reflector LED - Tipo Libercam®, modelo SEREF-50S - Cantidad: 7
unidades.
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- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser
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· Cartel institucional de letras corpóreas de acero inoxidable
        de 14 cm de alto y 4cm de espesor.
· Escudo Nacional corpóreo de acero inoxidable de 70cm
        de alto y 3cm de espesor.
· Características tentativas sujetas a definición formal
        durante el proceso de Obra Pública.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CARTEL INSTITUCIONAL
(Especificaciones & Detalles)
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ANEXO N° VII - Inmueble Calle Chiclana 524, BAHÍA BLANCA, Bs.As.
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C001 Depósito / serv er - 3,00 8,84 12,84 38,52 - - - - - - 9,48 - - - - - - - 9,48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 38,52 - - - -

C002 Sala de bombeo - 3,00 8,52 12,86 38,58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - 1 1 38,58 - - - -

B000 Vereda - - 35,62 11,91 39,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 3 - 2 - - - - - - - 1 1

B001 Despacho secretario 2,60 3,30 9,03 12,04 31,30 - - 9,03 - - 1,00 13,53 9,03 - - 9,03 - - - 13,53 9,03 - - - - - - 9,03 1 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 8 - - 31,30 9,03 1 - -

B002 Area de trabajo 2,60 3,30 19,33 17,60 45,76 4,32 4,32 19,33 - - 2,00 - 19,33 - - 19,33 - - - - 19,33 - - - 1,00 - - 19,33 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - 16 - - 45,76 19,33 2 - -

B003 Acceso priv ado 2,60 3,30 13,62 21,14 54,96 19,17 19,17 - - - 1,00 1,00 - - - - - - - 1,00 - - - - 2,00 13,62 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 2 - - 8 1 1 54,96 13,62 1 - -

B004 Acceso sala de espera general 2,60 3,30 11,79 14,49 37,67 10,09 10,09 11,79 - - - - 11,79 - - 11,79 - 11,79 - - - 11,79 - - - - - 11,79 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - - 1 - - 16 - - 37,67 11,79 - - -

B005 Baño 2,40 3,30 5,10 9,58 22,99 13,76 13,76 5,10 - - - - 5,10 - - 5,10 - 5,10 - - - 5,10 - - - - - 5,10 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - - - - - 3 - - - - - - - 22,99 5,10 - - -

B006 Despacho secretario 2,60 3,30 11,64 13,68 35,57 3,30 3,30 11,64 - - 1,00 12,04 11,64 - - 11,64 - 11,64 - 12,04 11,64 - - - - - - 11,64 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 8 - - 35,57 11,64 1 - -

B007 Mesa de entrada 2,60 3,30 12,95 14,60 37,96 26,82 26,82 12,95 - - - - 12,95 - - 12,95 - 12,95 - - 12,95 - - - - - - 12,95 - - - - - 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 8 - - 37,96 12,95 - - -

B008 Baño discapacitados 2,40 3,30 4,22 8,36 20,06 - - 4,22 - - - 7,02 4,22 - - 4,22 - 4,22 - 7,02 - 4,22 - - - - - 4,22 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 2 1 - - - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 20,06 4,22 - - -

B009 Patio - - 16,39 22,54 74,38 16,69 16,69 16,39 15,06 - - - - 16,39 - - - - - - - - - 16,39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - 1 - - - - - - - - -

B010 Control de seguridad / Hall distribuidor 2,60 3,30 46,82 33,44 110,35 - - - - - 2,00 - - - - - - - - - - - - - - 46,82 - - 1 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - 1 - - 24 - 1 110,35 46,82 2 - -

B011 Patio - - 46,78 40,91 135,00 23,23 23,23 46,78 - - - - - 46,78 - - - - - - - - - 46,78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 1 - - - - - - - - -

B012 Of f ice  2,40 3,30 4,69 8,93 29,47 14,94 14,94 4,69 - - - 9,17 4,69 - - 4,69 - 4,69 - 9,17 - 4,69 - - - - - 4,69 - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1,30 - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 2 - - - - - - - 29,47 4,69 - - -

B013 Paso 2,60 3,30 3,28 8,06 26,60 9,17 9,17 3,28 - - - 9,17 3,28 - - 3,28 - 3,28 - 9,17 - 3,28 - - 2,00 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 8 - - 26,60 3,28 - - -

B014 Sala de calderas 2,60 3,30 3,25 7,26 23,96 8,91 8,91 3,25 - - - - 3,25 - - 3,25 - 3,25 - - - 3,25 - - 1,00 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 2 1 - - - - - - - - 23,96 3,25 - - -

B015 Baño 2,40 3,30 10,44 13,35 44,06 - - 10,44 - - 1,00 - 10,44 - - 10,44 - 10,44 - - - 10,44 - - - - - 10,44 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - 1,20 2 - 1 - - 3 - 2 - - - 1 1 4 1 - - - - - - - 1 5 - - - - - - - 44,06 10,44 - - -

B016 Priv ado 2,60 3,30 6,14 10,07 26,18 11,91 11,91 6,14 - - - 7,19 6,14 - - 6,14 - 6,14 - 7,19 6,14 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 8 - - 26,18 6,14 1 - -

B017 Mesa de entrada 2,60 3,30 12,21 13,77 35,80 11,51 11,51 12,21 - - 1,00 - 12,21 - - 12,21 - 12,21 - - 12,21 - - - - - - 12,21 - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 8 - - 35,80 12,21 3 - -

B018 Paso 2,55 3,00 7,97 13,57 34,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,00 7,97 - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - - - - 34,60 7,97 2 - -

B019 Patio - - 33,20 25,85 85,31 5,31 5,31 33,20 - - - - - 33,20 - - - - - - - - - 33,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 1 - - - - - - - - -

B020 Area de trabajo 2,55 3,00 55,27 44,58 133,74 25,65 25,65 55,27 - 1,00 3,00 - 55,27 - - 55,27 - 55,27 - - 55,27 - - - 2,00 - - - 1 - - 1 - - - 4 - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - 1 - - 40 - 1 133,74 55,27 5 - -

B021 Patio - - 9,35 12,64 41,71 - - 9,35 - - - - - 9,35 - - - - - - - - - 9,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -

B022 Despacho prosecretario administrativ o 2,55 3,00 17,59 17,47 44,55 15,06 15,06 17,59 - - 2,00 - 17,59 - - 17,59 - 17,59 - - 17,59 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 16 - - 44,55 17,59 2 - -

B023 Despacho Prosecretario letrado 2,55 3,00 11,66 16,21 41,34 - - 11,66 - - 1,00 8,76 11,66 - - 11,66 - 11,66 - 8,76 11,66 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - 8 - - 41,34 11,66 2 - -

B024 Patio - - 6,34 10,10 33,33 - - 6,34 - - - - - 6,34 - - - - - - - - - 6,34 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

B025 Despacho prosecretario letrado 2,55 3,00 14,09 15,80 40,29 8,97 8,97 14,09 - 1,00 1,00 3,87 14,09 - - 14,09 - 14,09 - 3,87 14,09 - - - 1,00 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 8 - - 40,29 14,09 1 - -

B026 Despacho Def ensor/a 2,55 3,00 24,97 22,10 56,36 21,51 21,51 24,97 - 1,00 1,00 - 24,97 - - 24,97 - 24,97 - - 24,97 - - - 1,00 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - 16 - - 56,36 24,97 3 - -

B027 Patio - - 4,77 8,76 28,91 - - 4,77 - - - - - 4,77 - - - - - - - - - 4,77 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

A101 Terraza - - 10,49 19,58 64,61 - - 10,49 - - - - - - - - - - - - - - 10,49 - 2,00 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - - -

A102 Despacho secretario/a 2,60 3,00 14,54 16,01 41,63 - - - - - 1,00 2,70 - - - - - - - 2,70 - - - - 1,00 - 14,54 14,54 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 16 - - 41,63 14,54 1 - -

A103 Area de trabajo 2,60 3,00 17,86 17,14 44,56 24,72 24,72 - - - 1,00 2,70 - - - - - - - 2,70 - - - - 1,00 - 17,86 17,86 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - 16 - - 44,56 17,86 1 - -

A104 Priv ado 2,60 3,00 7,89 11,58 30,11 - - - - - 1,00 10,98 - - - - - - - 10,98 - - - - - - 7,89 7,89 - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 8 - - 30,11 7,89 2 - -

A105 Of f ice 2,40 3,00 8,44 12,73 30,55 7,80 7,80 8,44 - - 1,00 - 8,44 - - 8,44 - 8,44 - - - 8,44 - - 1,00 - - 8,44 - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,50 - - - - - - 1 - - - 1 - - 1 1 1 1 1 - 1 1 - - 3 - - - - 8 - - 30,55 8,44 - - -

A106 Mesa de entrada 2,60 3,00 19,97 19,50 50,70 19,32 19,32 19,97 - - 2,00 - 19,97 - - 19,97 - 19,97 - - 19,97 - - - 1,00 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - 16 1 1 50,70 19,97 - - -

A107 Baño 2,40 3,00 9,82 14,04 33,70 20,85 20,85 9,82 - - - 5,91 9,82 - - 9,82 - 9,82 - 5,91 - 9,82 - - 1,00 - - 9,82 - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 2 - 2 1,20 2 - 2 - - 2 - 2 2 - - 2 2 2 2 - - - - - - - - 5 - - - - - - - 33,70 9,82 - - -

A108 Patio - - 16,92 19,79 65,31 - - 16,92 - - - - - - - - - - - - - - 16,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

A109 Despacho def ensor/a 2,60 3,00 17,32 16,42 42,69 - - 17,32 - - 1,00 2,70 - - - - - - - 2,70 - - - - 1,00 - 17,32 17,32 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - 16 - - 42,69 17,32 1 - -

A110 Patio - - 43,02 34,52 113,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - 43,02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 - 1 - - - - - - - - -

A111 Cubierta plana inaccesible - - 9,24 13,16 43,43 8,87 8,87 - 8,94 - - - - - 9,24 - 9,24 - 9,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T01 Cubierta plana inaccesible - - 37,93 27,01 - - - - - - - - - - 37,93 - 37,93 - 37,93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T02 Cubierta plana inaccesible - - 77,92 38,95 - - - - - - - - - - 77,92 - 77,92 - 77,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - -

331,88 331,88 437,44 24,00 3,00 24,00 106,22 275,88 116,83 125,09 275,88 125,09 247,52 125,09 106,22 214,85 61,03 70,43 116,83 21,00 68,41 57,61 177,27 17 1 4 3 5 4 1 21 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 2 6 1 3 6,20 5 1 4 1 2 7 2 5 3 1 2 5 5 10 13 2 2 2 1 2 2 2 68 21 36 8 7 3 280 3 5 1284,61 401,90 31 1 1
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ANEXO Nº VIII - Planilla de Locales (con las unidades de cada rubro)
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ANEXO IX 

 

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ESPECIAL Y CORREO ELECTRÓNICO 

 

Procedimiento de selección:…………………………………………………………………………….................. 

Tipo y Clase:………………………………………………………………………………………………………… 

Modalidad:……………………………………………………………………………………………………………… 

N°:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ejercicio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:…………………………………………………………............................ 

 

  Declaro bajo juramento que tengo cabal conocimiento del régimen de notificaciones dispuesto en el 

artículo 4 del Pliego de Cláusulas Generales y en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Especiales que rigen 

el presente procedimiento de selección del contratista, como así también la ejecución del contrato 

administrativo que eventualmente sea celebrado. 

 Asimismo, por medio de la presente constituyo los domicilios especiales en la dirección de correo 

postal y en la dirección de correo electrónico que a continuación se detallarán, donde serán válidas todas 

las notificaciones fehacientes que en forma indistinta allí se cursen. Ello hasta tanto sean modificados en 

forma expresa. 

 

Calle……………………………………………………….…………………………., N°……………., Piso…………., 

Departamento………., de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Código Postal…………….., 

Teléfono:…………………………….Dirección de correo electrónico:………….……………………………………. 

   

 

 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………………………………………….. 

Carácter: ………………………………………………………………………………………………………... 

CUIT del/la oferente: ………………………………………………………………………………………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………………………………………………………………… 



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO X - PLANILLA DE COTIZACIÓN 

LICITACION PUBLICA N° 02/2025 

Expte. DGN N° 78142/2024 

Nº Descripción Unid. Cant. Precio Unit.  Precio Total  

      

1. Trabajos preliminares (Anexo X)  $  

1.1. 
Presentaciones, aprobaciones y/o altas 
frente al municipio y/o prestatarias de 
servicios. 

global        1,00     $   $  

1.2. Sector obrador. global        1,00     $   $  

1.3. Replanteo. global        1,00     $   $  

1.4. 
Armado de andamios, en cumplimiento 
efectivo de las pautas de seguridad e 
higiene. 

global        1,00     $   $  

      

2. Demolición (Anexos N° I, VIII & X)  $  

2.1. 
Mamposterías y demás elementos 
constructivos. 

m2     331,88     $   $  

2.2. Revoques. m2     331,88     $   $  

2.3. Solados. m2     437,44     $   $  

2.4. Losa de hormigón. m2       24,00     $   $  

2.5. 
Desmantelamiento de núcleos sanitarios y 
cocinas. 

unidad        3,00     $   $  

2.6. Radiadores. unidad       24,00     $   $  

      

3 Mampostería y tabiquería (Anexos N° I, VIII & X)  $  

3.1. 
Tabique simple de placa de yeso, espesor 
10 (diez) cm. 

m2     106,22     $   $  

      

4 Contrapisos (Anexos N° I, III, VIII & X)  $  

4.1. Contrapiso común interior. m2     275,88     $   $  

4.2. Contrapiso común exterior. m2     116,83     $   $  

4.3. Contrapiso exterior alivianado. m2     125,09     $   $  

      

5 Carpetas y banquinas (Anexos N° I, III, VIII & X)  $  

5.1. Carpeta hidrófuga sobre contrapisos. m2     275,88     $   $  

5.2. Carpeta niveladora. m2     125,09     $   $  

5.3. Banquinas. global        1,00     $   $  

      

6 Capas aisladoras (Anexos N° VIII & X)  $  

6.1. Capa aisladora horizontal, sobre contrapiso. m2     247,52     $   $  

6.2. Capa aisladora vertical. global        1,00     $   $  

6.3. 
Colocación de membrana, en azoteas 
inaccesibles. 

m2     125,09     $   $  

      

7 Zinguería (Anexo N° X)  $  

7.1. Cenefas y babetas. global        1,00     $   $  

7.2. 
Canaletas y bajadas, materializadas con 
chapa N° 24. 

global        1,00     $   $  

      

8 Revoques y revestimientos (Anexos N° I, VIII & X)  $  

8.1. 
Preparación y/o reparación integral de los 
sectores a intervenir. 

global        1,00     $   $  

8.2. Revoque grueso exterior. global        1,00     $   $  

8.3. Revoque grueso y fino (de yeso) interior. m2     106,22     $   $  

8.4. Revestimiento hidrófugo texturado. global        1,00     $   $  

      

9 Solados y zócalos (Anexos N° I, III, VIII & X)  $  

9.1. Solados en áreas de trabajo. m2     214,85     $   $  



9.2. Zócalos en áreas de trabajo. global        1,00     $   $  

9.3. 
Solados en paquetes húmedos y acceso 
principal. 

m2       61,03     $   $  

9.4. 
Solados en expansiones descubiertas 
(terrazas accesibles y balcón). 

m2       70,43     $   $  

9.5. 
Solados en expansiones descubiertas 
(patios). 

m2     116,83     $   $  

9.6. Solias de aluminio. unidad       21,00     $   $  

9.7. Solado existente en sectores comunes. m2       68,41     $   $  

9.8. Solado existente de parquet en planta alta. m2       57,61     $   $  

      

10 Cielorrasos (Anexos N° I, III, VIII & X)  $  

10.1. Suspendido en placa de yeso. m2     177,27     $   $  

10.2. Buña perimetral. global        1,00     $   $  

      

11 Carpinterías y herrería (Anexos N° IV, VIII & X)  $  

11.1. Pe – Puertas existentes (materiales varios) unidad       17,00     $   $  

11.2. 
P01 – Puerta de vidrio con dos paños fijos 
de vidrio esmerilado y cortina metálica. 

unidad        1,00     $   $  

11.3. P02 – Puerta enchapada MDF 90. unidad        4,00     $   $  

11.4. P03 – Puerta enchapada MDF 80. unidad        3,00     $   $  

11.5. P04 – Puerta chapa para pintar 90. unidad        5,00     $   $  

11.6. P05 – Puerta de vidrio 90. unidad        4,00     $   $  

11.7. P06 – Puerta de vidrio 90 más ajuste. unidad        1,00     $   $  

11.8. Ve – Ventanas existentes. unidad       21,00     $   $  

11.9. V01 – Paño fijo + vidrio esmerilado. unidad        1,00     $   $  

11.10. V02 – Puerta ventana de paños corredizos. unidad        2,00     $   $  

11.11. 
V03 – Puerta vidrio + paños fijos con vidrios 
esmerilados. 

unidad        1,00     $   $  

11.12. V04 – Paño fijo con vidrio esmerilado. unidad        1,00     $   $  

11.13. 
V05 – Panel vidriado interior con paño de 
abrir batiente y paños fijos. 

unidad        1,00     $   $  

11.14. V06 – Paños fijos con vidrios esmerilados. unidad        1,00     $   $  

11.15. V07 – Puerta ventana de paños corredizos. unidad        1,00     $   $  

11.16. V08 – Paño oscilobatiente + paño fijo. unidad       12,00     $   $  

11.17. 
V09 – Puerta vidrio + paños fijos con vidrios 
esmerilados. 

unidad        1,00     $   $  

11.18. V10 – Puertaventana de paños corredizos. unidad        1,00     $   $  

      

12 Instalaciones sanitarias, cloacales y calefacción (Anexos N° V, VIII & X)   $  

12.1. Proyecto técnico ejecutivo. global        1,00     $   $  

12.2. Distribución de desagües cloacales. global        1,00     $   $  

12.3. Elementos del sistema de desagüe cloacal. global        1,00     $   $  

12.4. Tanque de bombeo general (T°B°). unidad        1,00     $   $  

12.5. Tanque de reserva general (T°R°). unidad        1,00     $   $  

12.6. Equipo de bombeo (E°B°). unidad        1,00     $   $  

12.7. 
Cañería de conexión de red a T°B°. 
Verificación de presión de llenado. 

global        1,00     $   $  

12.8. 
Colector de bajadas de agua fría desde 
T°R°. 

global        1,00     $   $  

12.9. 

Tendidos de cañería de agua fría, desde 
tanque de bombeo, y agua caliente, desde 
termotanque, para los nuevos núcleos 
sanitarios. 

global        1,00     $   $  

12.10. Extractor en núcleos sanitarios. unidad        2,00     $   $  

12.11. Inodoro con mochila. unidad        6,00     $   $  

12.12. Inodoro para baño de discapacitados. unidad        1,00     $   $  

12.13. Bidet. unidad        3,00     $   $  

12.14. Mesada. m2        6,20     $   $  

12.15. Lavatorio. unidad        5,00     $   $  

12.16. Lavatorio para baño de discapacitados. unidad        1,00     $   $  

12.17. Espejo. unidad        4,00     $   $  

12.18. Espejo para baño de discapacitados. unidad        1,00     $   $  

12.19. 
Barrales rebatibles para baño de 
discapacitados.  

unidad        2,00     $   $  

12.20. Portarrollo. unidad        7,00     $   $  



 
Ministerio Público de la Defensa 

Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

12.21. Grifería para office. unidad        2,00     $   $  

12.22. Grifería para lavatorios de baños. unidad        5,00     $   $  

12.23. Grifería para bidets. unidad        3,00     $   $  

12.24. Grifería para baño de discapacitados. unidad        1,00     $   $  

12.25. Pileta para office. unidad        2,00     $   $  

12.26. Dispenser de jabón líquido. unidad        5,00     $   $  

12.27. Secador de manos automático. unidad        5,00     $   $  

12.28. Cesto de basura. unidad       10,00     $   $  

12.29. Señalética, cartelería y corpóreos. unidad       13,00     $   $  

12.30. Heladera. unidad        2,00     $   $  

12.31. Anafe. unidad        2,00     $   $  

12.32. 
Purificador de agua (D) bajo mesada, 
conexionado a red sanitaria. 

unidad        2,00     $   $  

12.33. Pozo de bombeo pluvial. unidad        1,00     $   $  

      

13 Mobiliario (Anexos N° VIII & X)  $  

13.1. Mueble bajomesada. unidad         2,00     $   $  

13.2. Alacena. unidad         2,00     $   $  

      

14 Instalaciones de desagüe pluvial (Anexos N° X)  $  

14.1. Distribución de cañerías de desagüe pluvial. global        1,00     $   $  

14.2. Elementos del sistema. global        1,00     $   $  

      

15 Instalaciones de gas (Anexos N° V, VIII, X)  $  

15.1. Predimensionado y cálculo. global        1,00     $   $  

15.2. Caldera dual. unidad        2,00     $   $  

15.3. Armado del tendido de cañería de gas. global        1,00     $   $  

15.4. Pruebas y certificación. global        1,00     $   $  

      

16 Instalaciones eléctricas (Anexos N° VI, VIII & X)  $  

16.1. 
Proyecto definitivo de la instalación eléctrica, 
firmado por profesional matriculado. 

global        1,00     $   $  

16.2. 
Solicitud, provisión e instalación del nuevo 
medidor eléctrico, según la tarifa necesaria. 

global        1,00     $   $  

16.3. 
Tendido de cableado principal desde el 
medidor al tablero general. 

global        1,00     $   $  

16.4. 
Provisión e instalación del tablero general y 
seccional N°1 (TG-TS1). 

global        1,00     $   $  

16.5. 
Provisión e instalación del tablero seccional 
N°2 (TS2). 

global        1,00     $   $  

16.6. 
Provisión e instalación del tablero seccional 
N°3 (TS3). 

global        1,00     $   $  

16.7. 
Provisión e instalación del tablero seccional 
equipos de bombeo sanitarios (TBo). 

global        1,00     $   $  

16.8. 
Provisión e instalación del tablero seccional 
Server (TSe). 

global        1,00     $   $  

16.9. 
Tendidos de cañería (caño metálico tipo 
MOP o caño corrugado revestido en PVC). 

global        1,00     $   $  

16.10. Cableado general global        1,00     $   $  

16.11. 
Provisión y colocación de puntos y 
terminales tomacorrientes generales y para 
aires acondicionados. 

global        1,00     $   $  

16.12. Bocas de iluminación. global        1,00     $   $  

16.13. Panel LED 604x604 (iluminación interior). unidad       68,00     $   $  

16.14. Panel LED 225x225 (iluminación interior). unidad       21,00     $   $  

16.15. 
Artefacto bidireccional LED (iluminación 
exterior) 

unidad       36,00     $   $  

16.16. 
Artefacto luz de emergencia, con equipo 
auxiliar autónomo e indicación de “SALIDA”. 

unidad        8,00     $   $  

16.17. 
Reflector LED, con sensor de movimiento 
(iluminación exterior) 

unidad        7,00     $   $  

      

17. Instalaciones de acondicionamiento de aire (Anexos N° V, VIII & X)  $  



17.1. Balance térmico y proyecto definitivo. global        1,00     $   $  

17.2. 
Sistema VRF (caudal variable de 
refrigerante) 

unidad        3,00     $   $  

17.3. Radiadores (por elemento). unidad     280,00     $   $  

      

18. Instalaciones para prevención de incendios  (Anexo N° V, VIII & X)  $  

18.1. Matafuegos BC (CO2) de 2,5 kgs. unidad        3,00     $   $  

18.2. Matafuegos ABC (HCFC 123) de 5 kgs. unidad        5,00     $   $  

18.3. 
Cartelería de salida de emergencia. 
Señalética interior y exterior.  

global        1,00     $   $  

      

19. Sistema para videovigilancia y monitoreo (Anexo X)  $  

19.1. Circuito cerrado de televisión (CCTV). global        1,00     $   $  

19.2. Alarma. global        1,00     $   $  

      

20. Trabajos de preparación y pintura integral (Anexos N° VIII & X)  $  

20.1. Muros y tabiques interiores, al látex lavable. m2  1.284,61     $   $  

20.2. Cielorraso interior, al látex lavable. m2     401,90     $   $  

20.3. Superficies metálicas, con esmalte sintético. global        1,00     $   $  

20.4. 
Superficies de madera, con esmalte 
sintético. 

global        1,00     $   $  

      

21. Varios (Anexos N° VIII & X)  $  

21.1. Cortinas. unidad       31,00     $   $  

21.2. Reciclado de cortinas de madera. global        1,00     $   $  

21.3. Pulido y reciclado de mármol de fachada. global        1,00     $   $  

21.4. 
Mástil con bandera de la República 
Argentina. 

unidad        1,00     $   $  

21.5. Cartel institucional. unidad        1,00     $   $  

      

22. Limpieza de obra (Anexo N° X)  $  

22.1. Limpiezas periódicas mensual       18,00     $   $  

22.2. Limpieza final de obra unidad        1,00     $   $  

      

MONTO TOTAL DE LA OFERTA  $  

 
 
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA SON PESOS 
 
…………………………………………..……………………………………………….…………………… (en letras) 

 

ACOPIO son PESOS ……………………………………………………………………………………… (en letras)  
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA: ……………………………………………… 
 
ACLARACIÓN: ……………………………………. 
 
RAZON SOCIAL: …………………………………. 
 
CUIT: ……………………………………………….. 
 
TELEFONO: ………………………………………. 
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA- DECLARACIÓN JURADA 

ANEXO XI DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA EN SOPORTE ELECTRÓNICO  

Procedimiento de selección:  

Tipo:  

Clase:  

Modalidad:  

Número:  

Ejercicio:  

Lugar, día y hora del Acto de Apertura:  

El que suscribe, con facultades suficientes para este acto, manifiesta en calidad de DECLARACIÓN JURADA –y 
asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, ocultamiento o 
variación que se verificare– que la información y documentación escaneada obrante en el dispositivo de 
almacenamiento electrónico acompañado con la oferta es copia fiel de los originales. Asimismo, en caso de 
eventuales requerimientos por parte del Ministerio Público de la Defensa, me comprometo a acompañar la 
documentación de respaldo que se requiera. 

Firma: …………………………………………………………………………………….............................. 
Aclaración: ……………………………………………………………………………………….................. 
Carácter: …………………………………………………………………………………….......................... 
CUIT del oferente: ……………………………………………………………………………….................. 
Nº de Legajo del Registro de Proveedores Ministerio Público de la Defensa:………………….............. 



 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 

 
En t r e  e l  M I N I ST ER IO  PÚ BL I C O  D E  L A  D EF EN SA –  D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I Ó N  -  d e n o m in ad a  e n  a d e la n t e  “ L A  D EF EN S O R Í A  G ENER AL ” ,  r e p r es e n t a da   

p o r  e l  S r .  Se c r e t a r i o  G e n e r a l ,  a  c a r g o  de  l a  O f i c i n a  d e  Ad m in i s t r ac i ó n  G e n e r a l  y  

F i n a n c ie r a ,  C o n t a d or  M a rc e lo  F a b iá n  Ch ia p p a r a  ( D N I  N º  2 5 . 6 6 8 . 9 8 7 )  p o r  u n a 

p a r t e ,  y  l a  e m p re s a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  c u y os  d a t os  d e  

c o n s t i t uc i ó n  o b r a n  en  l a  Ac t u a c ió n  N o t a r i a l  d e  f e c h a  - - - - - - - - - - - - - ,  i ns c r i p t a  a n t e  l a  

I n s p e cc ió n  G e n er a l  d e  J u s t i c i a  b a jo  e l  N ú m e r o  - - - - - - - - - - - d e l  l i b r o  d e  

So c ie d a d e s … … … …… . . ,  Esc r i t u r a - - - - - - - ,  d e  t o d o  l o  c u a l  o b ra  c o p ia  c e r t i f i c a d a  e n  

d o c u m e n t o  G D E ( I F  - - - - - - - - - - - - - )  d e l  E X - 20 2 4 - 7 8 1 4 2 - M PD -D G AD # M PD ,  d e n o m in a d a  

e n  a d e la n t e  “ L A  C O N T R AT I ST A” ,  r e p r e se n t a d a  p o r  e l / l a  s e ñ o r / a  - - - - - - - - - - - - -  ( DN I  

N º  - - - - - - - - - - - - - - ) ,  p o r  l a  o t r a  p a r t e ,  s e  co n v ie n e  e n  c e l e b r a r  e l  p r e s e n t e  c o n t r a to  

s u j e t o  a  l a s  c l á us u la s  y  c o n d ic i o n e s  s i g u ie n t e s :   

A R T Í C UL O  1 º . -  O BJ ET O  D EL  C O NT R AT O :  L A  D EF EN SO R ÍA  G EN ER AL  D E  L A  

N AC I O N  e n c o m ie n d a  a  L A  C O N T R AT I ST A y  é s t a  s e  o b l i g a  a  l a  Ej e c u c i ó n  d e  O b ra  

p a r a  e l  r e a c o nd i c ion a m i e nt o  y  r e f un c io n a l i z a c i ón  d e l  e d i f i c i o  d e  Ch i c l a n a  N°  

5 2 4 ,  B a h í a  B l a n c a ,  PB A ,  i n c l u y e n d o  l a  p r o v is i ó n ,  t r a ns p o r t e  y  c o l oc a c ió n  d e  t o d os  

l o s  m a t e r i a l e s  y  m a n o  d e  o b r a ,  c o n f o r m e  a d j u d ic a c i ón  r e s u e l t a  m e d ia n te  

R e s o lu c i ó n  DG N  N º  - - - - - - - - - - - - -  y  e n  un  t o d o  d e  a c u er d o  c o n  e l  PL I EG O  DE 

C L ÁU SU L AS G EN ER AL ES PAR A L A   L I C I T AC IÓ N  Y  EJEC U C I Ó N  D E  O BR AS 

PÚ BL I C AS ,  C L ÁU SU L AS ESP EC I AL ES ,  ESPEC I F I C AC I O N ES T ÉC N I C AS,  PL AN OS  

Y  AN EXO S  c o r r es po n d ie n t e s  a  l a  L I C IT AC I O N PU BL I C A  Nº  0 2 / 2 0 2 5  ( E X - 2 0 2 4-

7 8 1 4 2 - M PD - DG AD # M PD ) ,  c o m o  as í  t a m b ié n  l a  o f e r t a  a g r e g ad a  e n  e l  d oc u m e n t o  

G D E  ( IF  - - - - - - - - - - - - - ) ,  d e  L A  C O N T R AT I STA  y  d e m á s  d o c u m e n ta c i ó n  o b r a n t e  e n  l a s  

r e f e r i d as  ac t u a c io n es  a d m in i s t r a t i v as . -  

A R T Í C UL O  2 º . -  S IST EM A D E  C O N T RAT AC I Ó N :  L a  e j ec uc ió n  d e  l a  o b r a  se  

e f e c t u a r á  p o r  e l  s i s te m a  d e  AJ U ST E  ALZ AD O  c o n f o r m e  l a  Le y  d e  O br a s  Pú b l i c as  

N º  1 3 . 0 6 4  y  s u  r e g la m e n t a c i ó n ,  s o b r e  la  b a s e  d e l  m o n t o  t o t a l  e s t a b lec i d o  p o r  LA  

C O N T R AT I ST A  e n  su  o f e r t a ,  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  f o r m a  d e  c o n t r a t ac i ón  

p r e v i s t a  e n  e l  A r t í c u l o  7 º  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s .  -  

A R T Í C UL O  3 º . -  D OC U M EN T O S D EL  C O N T R ATO :  L a  o b r a  s e  l l e v a r á  a  c a bo  

a t e n ié n d o s e  e n  u n  t o d o  a  l a s  b as e s  de  l a  c o n t r a t a c i ó n ,  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  

G e n e r a l e s  y  Es p ec ia l e s ,  Es p ec i f i c ac i on e s  T éc n i c as ,  p r esu p u e s t o  d es g lo s a d o ,  

p l a n o s ,  o f e r t a  y  d em á s  d o c u m e n t o s  d e  l a  l i c i t a c i ó n ,  l o s  q u e  f u n d a m e n t a n  la  

a d j u d i c ac i ó n  y  p o r  lo  t a n t o  f o r m a n  p a r te  i n t e g r a n t e  d e l  p r es e n t e .  L os  c a s os  n o 

p r e v is t os  e n  l a  d ocu m e n t a c i ó n  c i t a d a  s e  r e s o lv e r á n  p o r  a p l i c a c i ó n  d e  l a  L ey  

N a c io n a l  d e  O br as  Pú b l i c as  N º  1 3 . 0 6 4 ,  s u s  n o r m as  c o m p le m e n t a r i a s  y  

r e g l a m e n t a r i a s .  -  

A R T Í C UL O  4 º . -  M ON T O  D EL  C O NT R AT O :  E l  p r ec i o  t o t a l  d e  l a  o b r a  q u e d a  

c o n v e n id o  e n  l a  s um a  d e  PESO S  - - - - - - - - - - - - - - -  ( $ - - - - - - - - - - - - - ) .  Es t e  p r e c i o  i nc l u ye  

t o d o  im p u e s t o  q u e  co r r es p o n d ie r a  t r i b u ta r ,  c o m o  as im i s m o  to d o s  l os  g as t o s  q u e  

d e b e  e f e c t u a r  L A  CO N T R ATI ST A  p a r a  cu m p l i r  c o n  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  e m e r g en  

d e l  p r e s e n t e ,  h as ta  l a  e n t r e g a  d e  l a s  i n s t a l ac i o n e s  a  s a t i s f acc i ó n  d e  L A  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL .  -  

A R T Í C UL O 5 º . -  FO RM A D E  PAG O :  L a  o b ra  s e  c o n t r a t a  p o r  u n  p r e c i o  g l o b a l ,  t o t a l  y  

ú n i c o  p o r  t o d os  l o s  t r a b a j os  co m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  y  r ec i b i d os  

p r o v is i o n a l m e n t e ,  p ag a d e r o s  e n  u n  t o d o  d e  a c u e r d o  c o n  l o  p re v i s t o  e n  e l  A r t í c u l o  
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Defensoría General de la Nación  

 

 

 

 
 

2 8 º  y  2 9 º  d e  l a s  C lá u s u la s  Es p ec ia l e s  y  p o r  l a s  d i s p os i c i o n es  d e l  C a p í t u l o  X  d e l  

P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s .  -  

A R T Í C UL O  6 º . -  F O ND O  D E  R EPAR O :  D e  t o d o s  l os  c e r t i f i c a do s  q u e  s e  l i b r e n  s e  

r e t e n d r á  e l  C I N C O PO R  CI EN T O ( 5 % )  q ue  p a s a r á  a  i n t e g r a r  e l  F o n d o  d e  R e p ar o ,  

q u e d a n d o  s u j e t o  a  l o  p r e v is t o  e n  e l  A r t í c u l o  2 5 °  d e  l a s  C lá us u la s  Es p ec ia l e s .   

A R T Í C UL O  7 º . -  PL AZ O  D E  EJ EC U C IÓ N :  E l  p l a z o  d e  e j e c uc ió n  t o t a l  d e  l o s  t r a b a j os  

c o m p le t a m e n t e  t e r m in a d o s  s e r á  d e  D I ECI O C H O  ( 1 8 )  m e s es  c o r r i d o s  c o n t a d os  a  

p a r t i r  d e  l a  s us c r i p c i ó n  d e l  Ac t a  d e  I n i c i a c i ó n  d e  O b r a  c o r re s p o n d ie n t e ,  q u e  s e  

l a b r a r á  d e n t r o  d e  lo s  q u in c e  ( 1 5 )  d í as  c o r r i d os  d e  l a  s u sc r i pc i ó n  d e l  p r es e n te  

c o n t r a t o .  -  

A R T Í C UL O  8 º . -  P RÓ R R O G A D E  LO S PL AZ O S:  E l  p l a z o  d e  e j e c uc ió n  t o t a l  d e  l os  

t r a b a j o s  e s  f i j o ,  a d mi t i é n d o s e  p r ó r r o g a s  ú n i c a m e n t e  e n  v i r t u d  d e  l o  e s t a b le c i d o  en  

e l  a r t í c u l o  3 5 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l e s  y  e l  A r t í cu l o  1 4 º  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  Es p e c ia l es .  -  

A R T Í C UL O  9 º . -  M U LT A  PO R  I N C U M PL I M I EN T O  D EL  PL AZO :  Se r á  d e  a p l i c ac i ó n  lo  

d i s p u e s t o  e n  e l  A r t í cu l o  6 9 º  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a l es .  -  

A R T Í C UL O 1 0 º . -  R EC EPC I Ó N  D E  L AS  OBR AS y  G AR ANT Í A  D E  L O S TR ABAJ O S:  

L a  r e c e pc ió n  p r o v is o r i a  y  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r a s  s e  e f e c t u a r á  e n  l a  o p o r t u n i d a d  y  

c o n d i c i o n es  p r ev i s t as  e n  e l  A r t í c u l o  2 6 °  y  2 7 º  d e  l as  C lá usu la s  Es p ec ia l e s .  L a  

r e c e pc ió n  d e f i n i t i v a  d e  l a s  o b r as  no  l i b e r a  a  L A  CO N T R ATI ST A  d e  la  

r e s p o ns a b i l i d a d  p r e v i s t a  e n  l o s  a r t í c u l os  1 2 7 3 / 4 / 5 / 6 / 7  d e l  C ó d ig o  C i v i l  y  C o m e rc i a l  

d e  l a  N a c ió n .  -  

A R T Í C UL O  1 1 º . -  M ED I D AS D E  SEG U R I D AD  Y  EJ EC U C I Ó N D E  L O S T R ABAJ OS:  

R e g i r á n  a l  r e s p ec t o  l a s  p r e v is i o n e s  d e  l o s  A r t í c u l os  3 0  y  4 8  d e l  P l i e g o  d e  

C lá u s u la s  G e n e r a l es .  -  

A R T Í C UL O 1 2 º . -  PER M I SO S Y  SEG UR OS:  L A  CO N T R ATI STA  d e b e r á  g es t i o n a r  y  

o b t e n e r  a n t e  q u ie n  co r r es p o n d a ,  p o r  i n t e r m e d io  d e  s u  R e p r ese n t a n t e  T éc n i c o ,  l o s  

p e r m is os  y / o  a v is os  d e  o b r a  q u e  r e s u l t e n  n e c e s ar i o s .  As im i s mo ,  L A  C O N T R AT I ST A 

d e b e r á  a s e g u r a r  l a  o b r a  c o n t r a  t o d o  r i e s g o  d e  c o ns t ru c c i ó n  c o n f o r m e  l o  

e s t a b le c i d o  e n  e l  A r t í c u l o  4 8  d e l  P l i e g o  d e  C lá u s u la s  G e n e r a le s .  -  

A R T Í C UL O 1 3 º . -  C AL I D AD  D E  LO S M ATER I AL ES :  Se r á  d e  ap l i c a c i ó n  e l  A r t í c u l o  5 3  

d e  l a s  C lá u s u las  G en e r a l e s  y  e l  P l i e g o  d e  Es p e c i f i c a c i o n es  Té c n i c as .  -  

A R T Í C UL O  1 4 º . -  D I R EC T O R  D E  O BRA Y  R EPR ESEN T A N T E T ÉC N I CO :  L a 

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  d e s ig n a  c o m o  d i r e c t o r  d e  o b r a ,  a l  A r q u i t e c t o  Wa l t e r  H u go  

d e  D o m in i c i s ,  D N I  N °  1 4 . 3 1 6 . 0 8 6  L A  C O N T R AT I ST A d e s ig n a  c o m o  su  

R e p r e s e n t a n t e  T éc n ic o ,  a  - - - - - - - - - - -  ( M a t r í c u l a  N º  - - - - - - ) .  -  

A R T Í C UL O  1 5 º . -  G AR AN T I A  D E  C U M PL I M I EN T O  D EL  C O N T R ATO :  LA 

C O N T R AT I ST A  a f i an z a  e l  c u m p l im ie n to  d e l  c o n t r a t o  m e d ia n t e  l a  p r es e n t ac i ón  

d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . em i t i d a  p o r . . . . . . . . . . . . . . . . d e  f e c h a  . . . . . . . . .  d e  . . . . . . . . . .  d e  2 0 . . ,  

i n d i v i d u a l i z a d a  b a j o  e l  N º  . . . . . . . . . . . . , p o r  u n  im p o r t e  d e  

PESO S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . -  

A R T Í C UL O 1 6 º . -  I MPU EST O S:  L a s  c e r t i f i c a c i o n es  d e  o b r a  y  c u a le s q u ie r a  o t r as  

e s t a r á n  s u j e t a s  a  l o  d i s p u e s t o  p o r  l a s  R es o lu c i o n es  G e n er a l e s  d e  la  

Ad m in i s t r a c i ó n  F e de r a l  d e  I n g r e s os  Pú b l i c o s  q u e  r e s u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  

d e c l a r a n d o  L A  C O N TR A T I ST A  h a l l a r s e  i ns c r i p t a  a n t e  e s e  O r ga n i s m o  b a j o  e l  N º  d e  

C U I T  - - - - - - - - - - .  L A  CO N T R ATI ST A  s e  o b l i g a  a s im i s m o  a  d a r  op o r t u n o  c u m p l im ie n t o  



a  t o d a s  l as  o b l i g a c io n e s  f i s c a l es  y  p r ev i s i o n a le s  q u e  l e  co r r es p o n d a n  p o r  l a s  

n o r m a s  q u e  r es u l t e n  d e  a p l i c a c i ó n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l as  ex en c io n e s  q u e  p u e d a n  

c a b e r  a  l a  D EF EN SOR Í A  G EN ER AL  D E  L A  N AC I Ó N .  -  

A R T Í C UL O  1 7 º . -  N O R M AS APL I C ABL ES:  Pa r a  t o d o  lo  q u e  n o  s e  h a l l a  

e x p l í c i t a m e n t e  e s t a b le c i d o  e n  e l  p r es e n te  c o n t r a t o ,  r e g i r á n  la s  p r ev is i o n e s  d e  la  

L e y  N a c io n a l  d e  Ob r a s  Pú b l i c as  N º  13 . 0 6 4  y  s u s  n o r m as  r e g la m e n t a r i a s  y  

c o m p le m e n t a r i a s  q ue  L A  C O N T R AT I STA  d e c la r a  c o n o c er  y  a c e p t a r ,  y  e n  l os  

P l i e g o s  d e  Ba s e s  y  C o n d i c i o n e s  y  d e  Esp e c i f i c ac i o n e s  T é c n ic a s .  -  

A R T Í C UL O 1 8 . -  DO M I C I L IO S  Y  N OT IF I C AC I O N ES:  A  t od o s  l o s  e f ec t o s  de l  

p r e s e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  c o n s t i t uye n  l o s  s i g u i e n t e s  do m ic i l i o s  l e g a le s :  LA  

D EF EN SO R Í A  G EN ER AL  D E  L A  N AC I Ó N  e n  AV .  C AL L AO  N º  9 7 0  d e  l a  C iu d a d  

Au t ó n o m a  d e  Bu e n o s  A i r e s ,  y  L A  CO N T R AT I ST A  e n  l a  c a l l e … …… … … . -  

A R T Í C UL O 1 9 º . -  JU R I SD I C C IÓ N  Y  CO M PET EN C I A :  Pa r a  t o d o s  l o s  e f e c t os  

e m e r g e n t e s  d e l  p r es e n t e  c o n t r a t o ,  l a s  p a r t e s  s e  s o m e t e n  a  l a  j u r i s d i cc i ó n  y  

c o m p e t e n c ia  d e  l os  T r i b u n a le s  F e d e r a l es  e n  l o  C o n t e nc io s o  Ad m in i s t r a t i v o  d e  l a  

C a p i t a l  F e d e r a l .  -  

As í ,  d e  c o n f o r m id a d ,  s e  f i r m a n  d os  e j em p la r e s  d e  u n  m i s mo  t e n o r  y  a  u n  s ó l o  

e f e c t o ,  p r ev i a  í n t e g ra  l e c t u r a  y  r a t i f i c ac ió n  d e  t o d a s  s u s  p a r t e s ,  e n  l a  C iu d a d  d e  

Bu e n o s  A i r e s  a  l o s . . . . . . . .  d í as  d e l  m es  d e  - - - - - - - - -  d e  2 0 … . . -  
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