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PLATEA DE H° A° MALLA 1 fe 6 c/
15X15cm

CIM VE 1 fe 6 c/ 20 cm

C 4 fe 15 Est. 6 c/ 15 cm

PERFILES ESTRUCTURALES CUBIERTA

ESTRUCTURA PARA CHAPA

ANCLAJE A COLUMNA DE H°A°
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ANEXO

-

PLANO: ESTRUCTURAS

- Todas las medidas son APROXIMADAS, debiendo ser verificadas en obra.

- Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las REGLAS del ARTE.

GENERALIDADES

PLANTA DE FUNDACIONES - ESC 1:100 PLANTA ESTRUCTURA SOBRE PB - ESC 1:100 PLANTA ESTRUCTURA TECHOS - ESC 1:100

CORTE A-A' - ESC 1:25

GENERALIDADES

1. Estructuras (Anexos N° I, VII & VIII)

En conformidad con el metraje establecido en la “Planilla de Locales” y la “Planilla de Cotización”, y todos aquellos sectores que han sido indicados a tal fin en los anexos gráficos específicos, se plantea un sistema constructivo mixto.

La estructura principal estará compuesta por columnas metálicas rellenas de hormigón armado y vigas de encadenado de hormigón armado, fundadas sobre una platea de hormigón armado. El techo, a su vez, se apoyará sobre la estructura de columnas y vigas, utilizando una solución estructural similar a un sistema Steel Frame con techo a dos

aguas, según las especificaciones detalladas en el proyecto técnico ejecutivo estructural.

Asimismo, se deberá realizar una revisión exhaustiva del montaje y la alineación de los elementos estructurales una vez finalizados los trabajos, a fin de garantizar su correcta ejecución y funcionamiento, conforme a las normas vigentes y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE.

Se deberán considerar todos aquellos elementos estructurales involucrados en la documentación gráfica anexa y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, a saber:

ü Disposiciones de proyecto

Las estructuras se construirán de acuerdo con los detalles contenidos en los planos de proyecto,

y documentos complementarios.

ü Reglamentos

En todos los aspectos de la construcción del edificio se tomarán como válidos los lineamientos del reglamento CIRSOC 201 - 2005 Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón.

ü Materiales

En estricto cumplimiento de lo estipulado en el punto 6 (del apartado A), y de lo expuesto anteriormente.

ü Contrapisos de limpieza / film 200 micrones

No se verterá, en ningún caso, hormigón sobre superficies de tierra, cualquiera fuera su estado de compactación.

Bajo la platea de fundación se colocará film de polietileno de 200 micrones en lugar del contrapiso de limpieza (según lo desarrollado más adelante en el punto 5.2 de este pliego).

ü Encofrados

En los sectores de hormigón que no queden a la vista y en los que no se usen chapas fenólicas

se utilizará exclusivamente madera de buena calidad (tipo pino Brasil o Insigne, o similar). Las tablas

serán todas de igual espesor, cepilladas en una cara y dos cantos, libres de nudos.

Para los encofrados en los que el hormigón quede visto se utilizarán chapas fenólicas revestidas con

film plastificado y sellado lateral.

Tanto la madera como las chapas fenólicas serán de primer uso al iniciar la obra.

La DDO se reserva el derecho de exigir la demolición y la reconstrucción inmediata de las obras de encofrado defectuosas o que no cumplan con las tolerancias especificadas para las partes que son de hormigón a la vista, sin que esto signifique ampliación del plazo de obra contratada, ni costos adicionales.

El contratista deberá prever la ejecución de pases de para instalaciones sanitarias y eléctricas antes del llenado de los encofrados mediante los medios más convenientes. Así mismo se deberá tener especial cuidado en colocar los correspondientes refuerzos de armaduras indicados

No se permitirá la rotura del hormigón una vez fraguado ni el corte de las armaduras para la colocación de instalaciones

Los apuntalamientos de los encofrados se realizarán mediante puntales metálicos.

A fin de facilitar el desencofrado, las superficies de encofrado deberán pintarse con líquidos desmoldantes.

ü Tolerancias

Los trabajos de construcción deben ser realizados cuidadosamente y con precisión, respetando las posiciones, niveles y dimensiones indicados en los planos y especificaciones especiales y no deberán superar las tolerancias:

a) Variaciones con respecto a la cota de proyecto: 0,5 cm

b) Variaciones de las medidas planimétricas: 1,0 cm

c) Variaciones de las dimensiones transversales: 0,5 cm

El hormigón que no cumpliera los límites de tolerancia especificados, podrá ser observado por la DDO para que sea corregido o retirado, o sustituido por el Contratista a su propio cargo y sin derecho a reclamar extensión del plazo contractual por tal motivo.

ü Aceros

Para las armaduras se utilizará únicamente acero de dureza natural ADN-420, de límite de fluencia = 4.200 Kg/cm2. Para el armado de las losas podrán utilizarse mallas de acero electrosoldadas, de acero ADN-500, límite de fluencia = 5.000 kg/cm².

El acero será ingresado a la obra libre de óxido, directamente de la firma proveedora, en barras de 12 m de longitud sin dobladuras iniciales salvo las previstas en las planillas de doblado del proyecto.

La DDO podrá ordenar el descarte de aquellas barras que presenten defectos de laminación, torceduras en los extremos, exfoliaciones u otros daños aparentes a simple vista.

En caso de producirse el corte y doblado de hierros fuera de la obra, las especificaciones respecto de la uniformidad de la partida, ausencia de oxidación, tipo y calidad del acero, etc., siguen válidas para el material procesado.

No se aceptarán barras empalmadas fuera de los lugares específicamente indicados en los detalles de armado.

El Contratista deberá contar con los documentos probatorios del origen de la partida de acero ingresada.  En caso de dudas sobre la calidad del acero, la DDO podrá ordenar la realización de ensayos de control, en un laboratorio que se designará al efecto, con cargo al Contratista.

Si el resultado de estos ensayos no fuera satisfactorio, a juicio de la DDO el Contratista deberá retirar el material acopiado en obra y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones exigidas.

ü Modificación de las armaduras

Cuando, por razones constructivas o de replanteo, fuera necesario modificar la geometría de las barras, se deberá requerir instrucciones específicas a la DDO, quien se expedirá por escrito.

El Contratista se obliga a reparar, a su costo y a entera satisfacción de la DDO, toda transgresión a esta norma, para lo cual deberá instruir adecuadamente a sus capataces y operarios quienes no podrán alegar desconocimiento como excusa frente a tales hechos.

ü Inspección final de las armaduras

Terminada   la confección de las armaduras, el Contratista solicitará la aprobación del trabajo por parte de la DDO. Para esto se procederá a una inspección final de las armaduras, que se realizará conjuntamente por la DDO y el Contratista o las personas que éstos designen para el caso. El representante del Contratista deberá tener un nivel

técnico acorde con la tarea encomendada. La DDO podrá solicitar reemplazo del representante del Contratista cuando, a su juicio, considere que éste no reúne las condiciones necesarias.

Efectuadas las eventuales modificaciones que ordene la DDO, se librará una Orden de servicio con la aprobación correspondiente. No se podrá comenzar ninguna tarea de llenado sin antes contar con dicho requisito.

ü Hormigón

Se empleará hormigón calidad H-30, de piedra partida de 300 Kg/cm2 de resistencia característica a 28 días, preparado en planta dosificadora de reconocida capacidad y solvencia técnica.

El asentamiento máximo permitido será de 15 cm en aquellos elementos con dificultades de llenado como columnas y tabiques.

Se exigirá la responsabilidad solidaria del Contratista y la firma proveedora respecto de la resistencia, asentamiento y calidad en general de los hormigones.

No se autorizará el empleo de aceleradores de fragüe, pero se podrán utilizar aditivos plastificantes e incorporadores de aire de marcas reconocidas, las que deberán ser sometidas a la aprobación de la DDO.

Se permitirá el empleo de bomba de hormigón, mientras se mantenga el grado de asentamiento especificado y se evite la limpieza de la tubería en el interior de la obra.

Se aconseja el uso de hormigones con la menor cantidad de agua posible. Asimismo, es posible aumentar la cantidad unitaria de cemento, lo cual mejora el comportamiento del hormigón sobre todo para secciones angostas.

El empleo de fluidificantes, (que no retarden el tiempo de fraguado) por su efecto reductor del agua de amasado, es favorable en este caso.

ü Control del hormigón previo a su colocación

La DDO o su representante en obra controlará el asentamiento de los hormigones provistos antes de autorizar su colocación.

Al respecto, se establece como "no apto" al pastón que presente, en el instante previo al comienzo de su colocación, una temperatura superior a los 30 grados C.  Si el contenido del camión mezclador no fuera consumido dentro de los 20 minutos de iniciado el vaciado, se deberá proceder a un Nuevo control de temperatura.

En ambos casos se desechará el hormigón no colocado aún, debiéndoselo retirar de la obra inmediatamente.

Con   respecto   al asentamiento, se realizará   una   primera determinación al comenzar el vaciado, momento en que la DDO podrá autorizar el agregado de agua para ajustar dicho valor.

La determinación del asentamiento se realizará en presencia de la DDO, con los equipos normalizados según la metodología expuesta en IRAM l536.

En caso de discrepancias o dudas respecto de la medición efectuada, ésta deberá reiterarse. En tal caso, el valor obtenido la primera vez no será considerado.

La DDO será el único juez respecto de la interpretación del ensayo. El Contratista podrá, sin embargo, solicitar   la realización de tres ensayos sucesivos, cuyos resultados serán promediados.

La tolerancia respecto del valor especificado para el asentamiento será de 2 cm.

Cualquier pastón que excediera esa tolerancia en más, será declarado "no apto", debiéndoselo retirar de la obra de inmediato.

No se podrá alegar falta de tiempo, demoras, fraguado parcial de las partes colocadas, mala ubicación de juntas de trabajo, negativas de plantas proveedoras a reemplazar los hormigones rechazados, ni ninguna otra razón similar para forzar la aceptación, por parte de la DDO, de hormigones que no cumplan con las especificaciones presentes.

El Contratista será el único responsable de los daños que pudieran sufrir las estructuras en construcción, ya fuera del tipo estructural o estético, y en caso de producirse, deberá recabar de la Dirección la metodología apropiada para revertir la situación. Los costos que demanden las operaciones ordenadas en ese caso, incluidos los equipos y

materiales especiales que debieran utilizarse, serán por cuenta del Contratista.

ü Colocación del hormigón y control del hormigonado

El Contratista proveerá los equipos necesarios y desarrollará los métodos apropiados que reduzcan la segregación de los áridos gruesos del hormigón a un mínimo.

El hormigón deberá ser vibrado con elementos mecánicos apropiados (vibradores) a asegurar la calidad del llenado de los encofrados y de eliminar la posibilidad de defectos de llenado.

Las columnas deberán llenarse y vibrarse en una primera etapa. Una vez terminado el vibrado de las mismas, recién podrá completarse el llenado de las vigas y losas que estén por encima de las mismas a fin de evitar huecos entre tope de columna y fondos de vigas

Se tratará de colocar el hormigón en su posición final sin desplazarlo lateralmente, para evitar la segregación de los áridos, el mortero o el agua de su masa.

Se colocarán separadores plásticos en la armadura para asegurar el correcto recubrimiento de la misma.

El Contratista notificará a la DDO con una anticipación mínima de 48 horas, el lugar y el momento en que se colocará el hormigón.

El Contratista no colocará hormigón hasta que la DDO hubiera aprobado la preparación del encofrado, armaduras y todos los elementos que han de ser incorporados a la masa del hormigón.

Se podrá colocar hormigón solamente en presencia de la DDO o de las personas por ella designadas.  El incumplimiento de esta disposición transformará en "dudosas" las condiciones de estabilidad y resistencia generales de las áreas construidas sin vigilancia. La DDO podrá entonces ordenar la realización de ensayos, toma de probetas,

análisis y todo otro procedimiento conducente a demostrar la capacidad resistente de áreas afectadas o tomar cualquier recaudo que le ofrezca, a su solo juicio, suficientes garantías, pudiendo llegar a ordenar, sin   más trámite, la demolición y reconstrucción de estas partes por cuenta del Contratista.

El contratista deberá prever los medios necesarios para llenar de cada planta de la estructura en una sola etapa, sin interrumpir la colocación del hormigón por más de 45 minutos.

ü Hormigonado en tiempo frio

 A los efectos prácticos se define tiempo frío como el período en el que, durante más de tres días consecutivos, la temperatura media diaria sea menor a 5°C.

En el caso que la construcción de la obra se realice en tiempo frío, deberán tenerse en cuenta las siguientes precauciones:

La temperatura mínima del hormigón al momento de su colocación será de:

- 16°C para temperaturas ambientes entre +7 y -1 °C

- 18°C para temperaturas ambientes entre -1 y -18 °C

- 21°C para temperaturas ambientes menores a 18 °C

Estos valores son para elementos cuya dimensión mínima de la sección es de 0.30 m. Para secciones mayores se deberá consultar el reglamento CIRSOC 201 - capítulo 11.

Se deberá tener en obra todos los elementos de protección necesarios del hormigón antes de comenzar el hormigonado.

Los materiales componentes estarán libres de hielo, nieve y escarcha.

El hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelo ni hormigón congelado

En los casos que no se pueda asegurar la protección del hormigón colocado, se deberá suspender su colocación en los siguientes casos:

- Cuando la temperatura en la obra sea menor a 5 °C.

- Cuando pueda preverse que en las próximas 48 hs. La temperatura descenderá por debajo de 0°C.

Todo hormigón que se haya perjudicado por las bajas temperaturas deberá ser eliminado.

ü Protección del hormigón.

Cuando la temperatura ambiente descienda por debajo de 2°C, el hormigón deberá ser protegido.

El período de protección será de 72 hs, tratando de mantenerlo a una temperatura mínima de 13°C.

Para la protección se podrán usar mantas aislantes que mantengan la temperatura de la estructura, la que se proveerá por inyección de vapor de agua u otro método de calefacción apropiado, siempre y cuando el mismo no seque el hormigón.

En el caso de usar calefactores de combustión externa, los mismos se emplearán luego de 24 hs de colocado el hormigón, para evitar contacto de la mezcla con los gases de combustión.

ü Hormigonado en tiempo caluroso

En los casos en que el hormigonado se deba realizar en tiempo caluroso, se deberán tener las siguientes precauciones:

- La temperatura del hormigón en el momento de la colocación será siempre menor a 30°C

- No se aceptará el uso de acelerantes de fragüe ni cementos de alta resistencia inicial.

- Cuando la temperatura ambiente exceda los 30°C se deberá humedecer el suelo de la subrasante con agua a la menor temperatura posible

- El curado se deberá iniciar apenas el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que las superficies expuestas no resulten afectadas por el tipo de curado adoptado

- Todas las operaciones de hormigonado deberán realizarse en las horas de menor temperatura ambiente.

- Cuando la temperatura ambiente exceda los 40°C también se regarán con agua las armaduras y los moldes metálicos de los pavimentos inmediatamente antes de la colocación del hormigón.

- Las superficies deberán permanecer permanentemente húmedas, especialmente las primeras 48 hs después de la colocación del hormigón. Debe observarse estrictamente todos los puntos indicados en el apartado referente al curado.

- Asimismo, es esencial la protección de los pavimentos frente a la acción del viento y del sol.

ü Control de la resistencia del hormigón

El Contratista proveerá los medios humanos y técnicos necesarios para implementar un sistema de control de calidad del hormigón durante toda la obra.  Este sistema incluirá como mínimo:

a)   La permanencia de un encargado de obra para la recepción del material, durante las horas de colocación del hormigón, quien certificará, en cada oportunidad, que se han cumplido las especificaciones anteriores y dirigirá la operación de extracción de probetas.

b)   La confección de una probeta por cada 2,5 m3 de hormigón   colocado, (dos por cada camión   como mínimo) según especificaciones de la Norma IRAM aplicable.  Las probetas serán depositadas en el lugar que el director designe, hasta el momento de su ensayo y mantenidas en agua de cal.  Cada probeta llevará una etiqueta indicando

fecha, parte de la obra en que se utilizó el material y la identificación de la persona que fiscalizó la operación.

El traslado de probetas al laboratorio de ensayo será por cuenta del Comitente, a instancias de la Dirección de obra.

El ensayo de probetas se realizará en el laboratorio que el director indique, con cargo al Contratista, quien tendrá derecho a presenciar el ensayo si así lo deseara. El   control del asentamiento, utilizando el   cono   de Abrams. Esta operación se realizará   al   principio, al promediar el vaciado de cada camión y con posterioridad al agregado

eventual de agua de amasado, en cualquier momento de la descarga.

ü Curado del hormigón

El curado podrá realizarse cubriendo las áreas hormigonadas con arpillera que se mantendrá húmeda durante 3 días como mínimo.  Se autorizará el uso de membranas protectoras colocadas, por aspersión o pulverizado.

El Contratista propondrá el producto y la metodología de colocación correspondiente y las someterá a aprobación por parte de la DDO, quien podrá en caso de controversia, ordenar un procedimiento determinado, siempre dentro de las posibilidades de plaza, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamar costos adicionales.

ü Desencofrado

Terminada la colocación del hormigón, deberán dejarse transcurrir 72 horas antes de iniciar el desencofrado (no desapuntalado) de las estructuras.

El desencofrado de las losas se deberá realizar secuencialmente, de a una chapa fenólica por vez, y volviendo a colocar y recalzar cada puntal retirado inmediatamente

ü Colocación de insertos

Generalidades:

Se define como insertos a todas aquellas piezas metálicas que deben posicionarse y fijarse en el encofrado previamente a la colada del hormigón fresco, y que tienen por finalidad vincular estructuras metálicas a las estructuras de hormigón.

Los insertos pueden ser:

· Bulones de anclaje: son pernos con rosca superior para la fijación de la estructura mediante tuercas, y que deben quedar embebidos en el hormigón una longitud de anclaje suficiente para absorber los esfuerzos previstos en el cálculo

· Insertos tipo placa. Son placas metálicas a las cuales se le sueldan previamente anclajes del tipo perno, o perfil que quedan embebidos en el hormigón, quedando el filo de la placa al ras del hormigón terminado, y que tienen por finalidad fijar estructuras metálicas mediante soldadura.

Los insertos previstos pueden comprender:

· Insertos a colocar sobre el tope de las columnas y laterales en vigas tabiques.

· Insertos laterales en bordes de losa y vigas.

· Insertos a colocar sobre el tope de las columnas de la planta.

· Insertos en el interior del tabique de ascensores para fijación de perfiles de las guías del ascensor.

ü Colocación y posicionado

El posicionado de los insertos deberá tener la exactitud requerida para evitar errores de montaje.

El contratista podrá usar placas del tipo plantilla para el posicionado de los mismos, siempre y cuando las mismas no entorpezcan el colado del hormigón en los fustes

Los insertos se inmovilizarán para evitar desplazamiento durante el colado del hormigón mediante ataduras de alambre a las armaduras de la estructura. No se permitirá bajo ningún concepto el uso de soldadura entre insertos y armaduras.

Para la correcta nivelación y montaje de la estructura se deberá prever la proyección de los bulones necesaria entre la misma y el nivel de terminación del hormigón, así como un espacio máximo de 25 mm. entre el fondo de la placa de apoyo de la estructura y el coronamiento de los fustes

Una vez puesta a plomo la estructura, este espacio será llenado con mortero expansivo (grout) marca SIKA, u otra marca de reconocida calidad.

Los bulones llevarán arandela tipo pesado y tuerca con contratuerca para su ajuste.

ü Terminación final: remiendos

Cuando a pesar del cumplimiento de todos los recaudos expuestos, aparecieran defectos de llenado, la DDO juzgará en cada caso si los elementos de la estructura con defectos de terminación pueden admitirse. En caso afirmativo, ordenará al Contratista la realización de los remiendos necesarios. Estos trabajos no representarán adicional de

obra ni justificarán extensiones de plazo.

Los remiendos superficiales se realizarán utilizando mortero de cemento aplicado sobre puente de adherencia colocado en el hormigón.

En el caso que los remiendos impliquen disminución de la sección del hormigón en más del 5% de la misma, se deberá utilizar para el relleno morteros episódico.

Se deberán considerar todos aquellos elementos estructurales involucrados en la documentación gráfica anexa y en estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE, a saber:

1.1. Proyecto técnico ejecutivo.

Considerando que el presente desarrollo tiene carácter ORIENTATIVO, la empresa contratista deberá elaborar y presentar a la IO, para su consideración y aprobación formal, el proyecto técnico ejecutivo que permita el análisis detallado y la adecuada comprensión de todos los elementos que conforman el cuerpo de los nuevos volúmenes, en

estricto cumplimiento de las REGLAS DEL ARTE.

La contratista entregará toda la documentación gráfica considerada como definitiva en versión digital, ejecutada en AutoCAD® (a coordinar con la IO).

1.2. Fundación de platea de H°A°.

Se ejecutará la fundación mediante una platea de hormigón armado de 20 cm de espesor, construida sobre el terreno previamente preparado. Para ello, se realizarán las siguientes tareas:

· Destoconado de árboles y arbustos en todo el terreno.

· Carga y traslado del material vegetal fuera de la obra.

· Limpieza de la superficie y retiro de la primera capa en los sectores a construir.

· Nivelación de la subrasante, respetando los niveles indicados en el anexo gráfico N° III.

· Riego y compactación de la subrasante para garantizar su estabilidad.

· Aporte de material granular seleccionado según especificaciones.

· Distribución, riego y compactación del material granular en capas sucesivas hasta alcanzar el nivel indicado.

Se deberán respetar todos los niveles definitivos indicados en la documentación gráfica anexa (Anexo N° III), dejando el predio en óptimas condiciones de nivelación y limpieza antes del inicio de los trabajos de fundación. Cualquier intervención en el suelo necesaria para cumplir con estas condiciones, así como la confección de documentación

técnica adicional que pudiera requerirse, será responsabilidad de la contratista, quien deberá someterla a la aprobación de la Inspección de Obra antes de ejecutar los trabajos y en cumplimiento de las Reglas del Arte.

El proceso incluirá la disposición de un refuerzo de armadura según las especificaciones estructurales, seguido del vertido y nivelado del hormigón. La mezcla será elaborada conforme a las dosificaciones indicadas en el pliego técnico, asegurando la resistencia requerida.

Como terminación exterior, se realizará un acabado tipo cemento alisado apto para alto tránsito, aplicando las técnicas necesarias para lograr una superficie lisa, uniforme y resistente, adecuada tanto para usos funcionales como estéticos.

Durante la ejecución de la platea, se deberán prever las canalizaciones necesarias para las instalaciones eléctricas. Esto incluye la colocación de tubos y ductos que permitan el paso de los conductores eléctricos, asegurando su correcta ubicación según proyecto técnico ejecutivo (punto 16.1.) y evitando interferencias con el refuerzo de la

armadura.

Asimismo, se deberán prever las canalizaciones necesarias para las instalaciones sanitarias según proyecto técnico ejecutivo (punto 13.1.), incluyendo las tuberías y registros correspondientes, garantizando su adecuada disposición según los planos de obra y evitando interferencias con otros elementos estructurales o de instalaciones.

Este trabajo deberá cumplir con los estándares vigentes para fundaciones de este tipo, garantizando la estabilidad y durabilidad de la estructura.

1.1. Columnas metálicas rellenas de H°A°.

Se ejecutarán columnas metálicas conformadas por dos perfiles C enfrentados, según proyecto técnico ejecutivo, unidos mediante separadores y placas según las especificaciones del diseño estructural.

El espacio interior de las columnas será rellenado con hormigón, asegurando un completo llenado y consolidación mediante vibrado mecánico, con el objetivo de optimizar su resistencia y durabilidad. El hormigón será preparado conforme a las dosificaciones indicadas en el pliego técnico, según proyecto técnico ejecutivo, garantizando la calidad

requerida.

Las columnas estarán protegidas contra la corrosión mediante un tratamiento previo de limpieza superficial y la aplicación de pintura anticorrosiva en las superficies metálicas expuestas, previo al rellenado.

El montaje y fijación de las columnas se realizará siguiendo las directrices del diseño estructural, asegurando su correcta alineación y anclaje. El trabajo cumplirá con las normativas vigentes para elementos estructurales de este tipo, asegurando la estabilidad y durabilidad de las mismas.

1.2. Vigas de encadenado de H°A°.

Se ejecutarán las vigas de encadenado de hormigón armado, conforme a las especificaciones del proyecto técnico ejecutivo. Las vigas serán construidas sobre la base de las columnas metálicas y otros puntos de apoyo establecidos en el diseño estructural, con el fin de asegurar la correcta distribución de cargas y la estabilidad del sistema

estructural.

El proceso de construcción incluirá la disposición de un refuerzo de armadura según lo estipulado en los planos estructurales, seguido por el vertido y nivelado del hormigón. La mezcla será elaborada conforme a las dosificaciones indicadas en el pliego técnico, garantizando la resistencia y durabilidad necesarias para las vigas de encadenado.

Una vez vertido el hormigón, se procederá al curado de las vigas de acuerdo con los procedimientos adecuados, con el fin de alcanzar la resistencia estructural requerida. Las vigas estarán protegidas contra la acción de agentes externos que puedan afectar su durabilidad, en especial la humedad y la corrosión.

El trabajo cumplirá con las normativas vigentes para elementos de este tipo, garantizando la correcta ejecución y estabilidad de la estructura.

1.3. Cubierta estructura metálica.

La cubierta proyectada se ejecutará en un sistema similar a Steel Frame. Es menester señalar que las columnas principales, conformadas por perfiles metálicos rellenos de hormigón armado, serán los elementos portantes principales.

Se trata de un material que soporta las siguientes cargas de esfuerzo, a saber:

- Tracción, 280 N/mm2.

- Compresión, 280 N/mm2.

- E, 210.000 N/mm2.

· Generalidades y componentes básicos.

- Los perfiles en forma de 'C' y de 'Z' constituyen los elementos portantes de la estructura. Serán colocados cada 60, 61 o 62.5 cm.

- Los perfiles en 'U' se utilizarán para realizar uniones rígidas y servirán de cerramiento de la estructura portante e incluso de refuerzo.

- Para las uniones de vigas, cerchas y demás elementos constructivos, se utilizarán ángulos y piezas a medida que se unirán a la estructura mediante tornillería de alta resistencia.

- Todos los elementos estarán unidos rígidamente con la mencionada tornillería y estarán situados respetando una modulación para el perfecto reparto de las cargas, a la vez que facilitarán el cerramiento exterior.

- Para las luces en las cubiertas, se utilizarán cerchas.

- El perfil estructural 'C' es la forma dominante. La gran solidez del acero puede ofrecer amplios espacios entre todos sus elementos, una característica que incrementa la flexibilidad del diseño y reduce costes de material y mano de obra. Esta variedad nos lleva hacia la simplificación de la estructura, proporcionando máxima eficacia

estructural, flexibilidad en el diseño y facilidad de instalación.

- Los elementos de construcción de la estructura estarán divididos en 3 (tres) grupos principales: suelos, paredes y cubiertas. Aunque estos grupos muchas veces son compatibles con construcciones de estructura convencional, algunos conjuntos de acero pueden también incluir sistemas para estructuras nuevas.

· Perfilería a utilizar.

- Perfiles 'C' de 90, 140,150, 175, 200, 250, 300.

- Perfiles 'U' de 93, 143, 153, 178, 203, 253, 303.

- Perfiles 'Z' de 150, 175, 200, 250, 300.

· Cubierta

Proyectada con cerchas metálicas de acero galvanizado, diseñadas para soportar las cargas de la cubierta a dos aguas.

Las cerchas estarán fabricadas con perfiles en forma de 'C', 'U' y 'Z', seleccionados según cálculo estructural.

El revestimiento de chapa trapezoidal C-25, prepintado gris grafito, con tratamiento anticorrosivo, será fijado mediante tornillería de alta resistencia con arandelas de neopreno para garantizar la estanqueidad. Este revestimiento se contabiliza en el punto 8.1. del presente PET.

- La separación de los perfiles y cerchas se establecerá según modulación estándar (60-62.5 cm), adaptada a las luces y cargas previstas.
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